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Warszawa, 10 czerwca 2021 roku 

Nr sprawy: 0301.ELZ.261.1.2021 

 

Do uczestników postępowania 

Dotyczy:    Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu „Głęboka moderniza-
cja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze”  
nr POIS.01.03.01-00-0111/17. 

 

Krajowa Szkoła Skarbowości informuje, że otrzymała zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamó-
wienia i udziela na podstawie  art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 r.  
z późn. zm.),  następujących odpowiedzi: 

  
Pytanie:  

§ 7. Warunki płatności 
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie się odbywało 
fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru potwierdzającymi stan  
i wartość wykonanych robót, podpisanych przez Strony oraz fakturą końcową wystawioną na podsta-
wie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10.  
Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz na kwartał 
1)  ostatnią fakturą płaconą w 2021 r. będzie faktura za roboty zakończone i odebrane do 30 listopada 
2021 r. i dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 7 grudnia 2021 r.; 
2)  roboty realizowane po 30 listopada 2021 r. będą fakturowane poczynając od pierwszej faktury wy-
stawionej na koniec lutego 2022 r.; 
3)  łączna wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zrealizowanych 
robót, za które wystawiane są faktury częściowe, a wartość faktury końcowej opiewać będzie na róż-
nicę pomiędzy wartością umowy, a sumą opłaconych faktur częściowych. 
PYTANIE: 
Czy zmawiający ze względu na obecną sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 w kraju, co skutkuje 
utrudnionym łańcuchem dostaw oraz często 100% przedpłatami wymaganymi przez dostawców ma-
teriałów jest w stanie zmienić zapis na:  
 
Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu 
Zapis ten oprócz znacznego przyśpieszenia inwestycji skutkować będzie również podniesieniem atrak-
cyjności zamówienia co skutkować będzie większą liczbą zainteresowanych podmiotów w/w zamówie-
niem. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 w załączniku nr 8 do SWZ - projekcie umowy. 
 

 

Zastępca Dyrektora 

Krajowej Szkoły Skarbowości 
 

Marian Białek 
(podpisano kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 
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