Zatgcznik nr 8 do SWz
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...... /2021
zawarta w dniu ...... . ....... .2021 r.
pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Krajowg Szkotg Skarbowosci
z siedzibg przy ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132932391, REGON: 366664067,
ktorego reprezentuje
.......................... = rrerreseseene e Krajowej Szkoty Skarbowosci,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zsiedzibg ..coevevieveeie e e e
NIP: e, , REGON: ..oovvvrvrinene, ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci mniejszej
niz progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
poz. 2019, z pdzn. zm.) .

Eld?gg;fsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska EunduszSpéioca




§ 1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

5)

6)

7)

11)

12)

13)

14)

15)

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana uwzglednieniem podatkdw, optatiinnych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w
oparciu o informacje zawarte w SWZ wraz zatgcznikami;
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku robdét budowlanych niewymagajgcych rejestracji w Dzienniku budowy
przebieg budowy rejestrowany moze by¢ za pomocg innych dokumentdéw podpisanych co najmniej
przez Wykonawce i Zamawiajacego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace

w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci oraz poszczegdlnych czesci (etapdéw)

i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa

budowlanego;

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsa,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy;

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu

robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku

stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zostac zastosowane;

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu;

Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét;

Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy;

Odbiér wad - odbidr polegajagcy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych

w protokole odbioru czes$ciowego lub w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Odbidr ostateczny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest dtuzszy;

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do

zawarcia Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy, przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego;

Protokét odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy;




16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robdt budowlanych;

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektdrych roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajgcy odbidér robdt po uptywie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy);

Protokét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie usuniecia
przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstatych i zgtoszonych w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci;

Protokét przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy na czas realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢, oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie powodzie, pozary, huragany, kleski zywiotowe, epidemie,
inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze
zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu, majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

Termin zakonczenia robét — termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcy lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowa prac i robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdéw prawa
zamodwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy, w celu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
kar umownych, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych
w SWZ;

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie dostaw, ustug i robdt bedgcych przedmiotem
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg czynnosci, umozliwiajgcych Wykonawcy
realizacje umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robdét oraz zaptaty umdwionego
wynagrodzenia;




30) Projekt - Projekt , Gteboka modernizacja energetyczna budynku ,,Battyk” w Filii Krajowej Szkoty
Skarbowosci w Jastrzebiej Gorze” nr POIS.01.03.01-00-0111/17 ul. Battycka 28, 84-104 Jastrzebia
Goéra - przedsiewziecie realizowane w ramach dziatania, bedace przedmiotem umowy o
dofinansowanie miedzy Beneficjentem (Skarb Panstwa - Krajowa Szkota Skarbowosci), a Instytucja
Wdrazajacg (Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej).

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych opisanych w dokumentach, o
ktérych mowa w ust. 3, w ramach realizacji Projektu.

2. Wykonanie przedmiotu umowy jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytowe]j |
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach, Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentach:

1) projekcie budowlanym (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna) -

zaftaczniku nr ....... do umowy;

2) projekcie wykonawczym (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna) -
zatgczniku nr ........ do umowy;

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgczniku nr ........... do
umowy;

4) przedmiarach robét - zatgczniku nr ............. do umowy;

5) programie funkcjonalno-uzytkowym - zataczniku nr ........... do umowy;

6) audycie-ex-ante-opracowanie pt. ,Metodyka sporzadzania audytéw energetycznych w
zakresie gtebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw finansowanych w

ramach POIi$ 2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” - zatgczniku nr ............... do umowy;
7) charakterystyce energetycznej budynku przed termomodernizacjg - zatgczniku nr ... do
umowy;
8) charakterystyce energetycznej budynku po termomodernizacji - zatgczniku nr ....... do umowy;
9) audycie energetycznym - zatgczniku nr ........ do umowy;

10) audycie oswietlenia - zatgczniku nr ...... do umowy;
11) analizie zastosowania paneli fotowoltaicznych — zatgczniku nr .... do umowy;
12) zestawieniu wskaznikdw do monitorowania postepu rzeczowego Projektu - zatgczniku nr

........... do umowy;
13) opinii ornitologicznej - zataczniku nr ............. do umowy;
14) ofercie Wykonawcy — zatgczniku nr ....... do umowy;

15) kosztorysie ofertowym Wykonawcy opracowanym metodg kalkulacji szczegétowej na cene
netto i brutto wynikajgca z oferty z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwdrczych
(R, Ko, Z, M, S) dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy - zatgczniku
nr.... do umowy.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robdt
nastgpi zgodnie z § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robdt budowlanych moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie
wykonywania tych robét bedzie poprzedzone uzupetnieniem dokumentacji projektowej.

5. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, w szczegdlnosci jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji, pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;




2) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) wystgpita niedostepnos$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowe;j.

. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdét przewidzianych

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziert odbioru robét przepisami,

wykonania przedmiotu umowy lub wystgpig okolicznosci, ktdrych nie dato sie przewidzie¢ na etapie

zawierania umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 6 ust. 3.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6, wymagajg podpisania przez Strony aneksu do umowy.

§ 3. Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia objetg przedmiotem

umowy na cele budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mieé
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

2) dokumenty przedtozone przez Zamawiajgcego okreSlajg przedmiot umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujgcy jego wykonanie w terminie, w catosci bez ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw;

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, w tym mozliwos¢
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z medidow (energii, wody,
odprowadzenia $ciekdéw), stan drég dojazdowych, mozliwos¢ zakwaterowania zatogi oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.

§ 4. Termin wykonania umowy

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1, zostanie wykonany w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

. Za date zakonczenia robot budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, pod warunkiem uznania przez komisje
odbioru, ze roboty budowlane zostaty prawidtowo zakoriczone.

. Terminy wykonania poszczegdlnych elementédw przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
ktdre moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji
kazdego z tych elementow okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych, o
ktédrym mowa w §5 ust. 2 pkt 2.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci majgcych wptyw na zmiany w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdét budowlanych, Strony zobowigzane sg do pisemnego
poinformowania sie wzajemnie o tych okolicznosciach oraz ich przyczynach w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia tych okolicznosci.

. Zaktualizowany w wyniku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych podlega akceptacji Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacjg tego
harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych z
dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz musza
by¢ udokumentowane stosownymi protokofami podpisanymi przez Kierownika budowy i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.




8. W przypadku wystgpienia opdznien w skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 6, Strony ustalg
nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych tymi okolicznosciami.

9. Roboty bedg prowadzone catodziennie (z wytgczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w
dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym natezeniu hatasu
beda prowadzone w godzinach popotudniowych po zakoriczeniu szkole. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze wzgledu na hatas.

§ 5. Szczegétowe obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie kopii decyzji Wojewody Pomorskiego nr 48/2021ES z 1 kwietnia 2021 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oraz kopii decyzji
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr 8/21 z 5 lutego 2021 r.;

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

3) wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i okolicznosciach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie umowy;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
umowy;

5) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy oraz wyznaczenie Wykonawcy miejsca pod zaplecze, wezet sanitarny, kontener na
odpady socjalne i przemystowe;

6) udostepnienie w dniu wprowadzenia na budowe zrédet poboru wody i energii elektrycznej;

7) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze robdt
budowlanych;

8) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w§6i7.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy przy realizacji rob6t budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

1) zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego zgodnie z decyzjg Wojewody Pomorskiego,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) przedtozenie Zamawiajgcemu sporzadzonego z podziatem na miesigce harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robét budowlanych na cene brutto wynikajacg z oferty, w
terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) oznaczanie w wersji petnokolorowej:

a) harmonogramu rzeczowo —finansowego, o ktérym mowa w pkt 2,

b) instrukcji (niesystemowych), o ktérych mowa pkt 15,

¢) dokumentacji, o ktérej mowa pkt 17 lit. a,

d) wszystkich dokumentow (niesystemowych) zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy
(np. protokoty odbioru, protokoty ze spotkan, badan)

- znakiem Funduszy Europejskich (wtasciwym dla danego programu), barwg Rzeczypospolitej

Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej (wtasciwym dla danego programu). Zestaw logotypdw

dostepny jest do pobrania na stronie www. www.pois.gov.pl - , Obowigzki przy realizacji

projektéw” — ,, Zasady promocji i oznakowania projektéw w Programie”;

4) wykonanie wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczagcymi ochrony
srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze z opracowang
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach okreslonych
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6)

10)
11)

12)

umowa. Ewentualne optaty i kary za naruszenie ww. przepisdw czy przekroczenie norm (w
szczegdlnosci norm zapylenia i natezenia hatasu) ponosi Wykonawca;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym: wykonanie ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robdt, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robét budowlanych, zapewnienie, w bezpieczny sposdb, ciggtosci ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu budowy, uzywanych
lub przecinanych podczas prowadzenia robdt (uzyskanie wszystkich niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen) oraz zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w
poblizu terenu budowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w umowie i w przepisach prawa za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych jego pracownikdéw i osdb trzecich
powstate na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru kofcowego.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. Ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow;
realizowanie etapdéw prac bedacych przedmiotem umowy zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w pkt 2;
stosowanie materiatéw, wyrobdéw budowlanych i urzadzen tylko i wytgcznie fabrycznie nowych,
ktdére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami, materiaty nie odpowiadajace wymogom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy;
stosowanie materiatéw, urzadzen i elementéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co
najmniej takich samych lub lepszych od opisanych w dokumentacji projektowej, budowlane;j i
wykonawczej, STWIORB oraz uzgodnienie ich zastosowania z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz z Zamawiajagcym w Kartach Materiatowych. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen i elementéw
rownowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji, przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, pod warunkiem:

a) zastosowania materiatéw, urzadzen i elementéw réwnowaznych, o parametrach
technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz materiaty, urzadzenia i elementy wskazane w
dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane materiaty, urzagdzenia i elementy spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na pismie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawce zmiana nie
powoduje zmiany dokumentacji oraz gdy wypetnia przestanki wskazane przez
Zamawiajgcego jako przewidywane zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
jest mozliwe takze w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta oraz ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o poniesieniu
wszelkich kosztdw zwigzanych z przeprojektowaniem (w tym kosztéw wynagrodzenia
wykonawcy dokumentacji);

uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

realizacja robdt zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robét zaniechanych

po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci;

terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie

odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;




13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, okazanie atestow i
certyfikatéw w stosunku do wskazanych materiatow;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzenie
badan w stosunku do wskazanych materiatéw lub wykonanych robdt, ktére nie byly
przewidziane niniejszg umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robét sg niezgodne z umowag, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji wbudowanych

elementow obiektu i zatgczenie ich do dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie robot do odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego i uczestniczenia przy

czynnosciach odbiorowych;

w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (dokumentacji stanowiaca projekty z
naniesionymi zmianami przez Kierownika budowy i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego), dokumentacja powinna odzwierciedla¢ i dokumentowac¢ stan faktyczny
wykonania robdt,

b) badanie termowizyjne, stuzgce ocenie jakosci wykonania robdét budowlanych oraz
sprawdzeniu osiggniecia zaktadanych parametrow technicznej izolacyjnosci termicznej
przegrod budowlanych i uzyskania wskaznikéw Projektu (zatgcznik nr ..... do umowy) w
zakresie robdét objetych umowa. Badania Wykonawca wykona po zakoriczeniu prac
termomodernizacyjnych, zwigzanych z poprawg izolacyjnosci przegréd, w okresie sezonu
grzewczego,

c) innych dokumentéw, w tym certyfikatéw, atestdéw, zaswiadczen, protokotéw odbiordw,
protokotow badan i sprawdzen, wszelkich pomiaréw i niezbednych badan wykonanych przez
wiasciwe jednostki badawcze, deklaracji zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania - o ile bedzie
wymagane;

wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w przepisach prawa budowlanego, w tym

Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub

organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w SWZ;

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét oraz zgromadzonych na

terenie budowy materiatéw i urzadzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym korzystanie przez uczestnikéw szkolen

i pracownikow filii KSS w Jastrzebiej Gérze z obiektu, parkingdw i drég wewnetrznych;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy w

nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezgco zbednych przedmiotéw z terenu budowy oraz

drég dojazdowych;

na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy likwidacja

zaplecza, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot m.in. uporzadkowanie i




28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

sprzatanie pomieszczen w sposéb umozliwiajgcy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w
tym przywrdécenie do stanu pierwotnego, dotyczy to réwniez terendw potozonych poza terenem
budowy, z ktdrych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

usuwanie na wiasny koszt odpadéw (w tym ztom, zdemontowany ztom przechodzi na wtasnosc

Wykonawcy) i Smieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwdérca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z pdin. zm.) ma

obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji umowy odpaddéw zgodnie z ustawg

o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.

11219, z pdzn. zm.) jak i w razie potrzeby zgtaszanie informacji o wytwarzanych odpadach do

Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa;

przywrocenie do stanu pierwotnego i na witasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu

zajmowanego przez Filie KSS w Jastrzebiej Gérze, w tym elementéw drdg, ulic, chodnikow,

parkingéw, terendw zieleni, elementédw matej architektury, terenu po zapleczu robét itp.;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego i innym
stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg;
wyposazenie 0sob (pracownikéw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory
umozliwiajgce identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujgce Wykonawce wymagane
sg w przypadku braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robét

zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

zatrudnianie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych na terenie budowy nizej wymienione czynnosci bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy:

— roboty ziemne — odkopanie $cian przy gruncie, zasypanie, wyréwnanie terenu i zasianie trawa,

— roboty rozbidrkowe — rozebranie opaski z kostki betonowej i betonu, rozebranie tarasu,
rozebranie cegty klinkierowej, sidingu i izolacji,

— roboty demontazowe — balustrad, blacharki, orynnowania, zwoddéw instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych (kamer, czujek, skrzynek, okablowania), swietlikdw, potaci dachowej,
sufitéw podwieszanych wraz z osSwietleniem, rolet, urzadzen klimatyzacji,

— roboty budowlane — oczyszczenie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian zewnetrznych
przy gruncie, skucie luznych tynkéw, przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian
zewnetrznych i $cian zewnetrznych piwnic, wykonanie konstrukcji pod izolacje dachu,
wykonanie sufitbw podwieszanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z
parapetami, wykonanie docieplenia i tynkdw, montaz (orynnowania, instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych, oswietlenia, rolet), malowanie, utozenie chodnikéw, ptytek na
schodach,

— roboty montazowe — montaz paneli fotowoltaicznych, montaz urzadzen grzewczych, montaz
urzadzen klimatyzacji, montaz oswietlenia, montaz daszkdw,

— roboty instalacyjne — wymiana otoki instalacji odgromowej, wymiana opraw oswietleniowych,
wymiana zrédet ciepta (z kottowni olejowej na pompe absorpcyjng z kottem gazowym),
modernizacja instancji c.w.u, wymiana grzejnikdw wraz z modernizacjg instalacji c.o.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownikéw robaét;

przedtozenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia w

wyznaczonym terminie wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w pkt 33 czynnosci w trakcie realizacji umowy:




a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikdéw, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony), zawierajgcg imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

d) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 pkt 33
czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdw
zatrudnienia,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany oséb podlegajgcych zatrudnieniu wykonujacych wskazane w ust. 2
pkt 33 czynnosci. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w tym ustepie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w jej miejsce zatrudni¢ w terminie
3 dni od dnia ustania zatrudnienia inng osobe, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 33 i powiadomié
Zamawiajgcego.

5. Wyliczenie obowigzkédw Wykonawcy zawartych w ust. 2 - 4 nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem umowy, a takze nie moze stanowic podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Netto ....ccccevevveeenene ztotych (StOWNI@: ...ocveececeeecece e, ztotych ......./100), tj. brutto
....................... ztotych (stownie: .......cooveveveieeecseeeeveciee v Ztotych ......./100 ), z zastrzezeniem
ust. 2§ 3.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
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przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej

(,,robot zaniechanych”) sposdb obliczenia wartosci tych robét, ktéra bedzie pomniejszaé wartosc

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, wartosci tych robdt budowlanych na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 11.
W przypadku gdy ten sposdb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce (metodg kalkulacji szczegétowej na cene netto i brutto wynikajacg z danego
elementu w ofercie z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwodrczych R, Ko,
Z, M, S dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy), w oparciu o
Srednie ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

. Rozliczanie robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktdrych warto$é bedzie

powiekszata wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie

protokotu koniecznosci wykonania robdét dodatkowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej) Wykonawcy,

wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia ww. protokotu w oparciu o

nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktéorym mowa w § 2 ust.
3 pkt 11 z zachowaniem cen skfadnikdw cenotwdrczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o pkt 1, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych (z kolumny cen sSrednich dla danego
wojewoddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty dodatkowe obejmuja
dostawe elementéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy minimum 2 oferty od réznych producentéw, a Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ prace po koszcie stanowigcym $rednig wartosc¢ przedstawionych przez
Zamawiajgcego ofert;

5) ilosci robét ,dodatkowych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, ktérych

wartosé bedzie powiekszata lub pomniejszata wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
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odbywato sie bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz

zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu zwanego ,,réznicowym” (opracowanego metoda

kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia protokotu koniecznosci, w oparciu o nastepujgce zatozenia:

nalezy wyliczy¢ rdoznice pomiedzy ceng roboty ,pierwotnej” (roboty ktdra miata by¢ pierwotnie

wykonana), a ceng roboty ,zamiennej” w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjgc z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
pkt. 11, z zachowaniem cen sktadnikow cenotwdrczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o lit. a, brakujace ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zamiennych (z kolumny cen srednich dla danego
wojewddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktdrej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty zamienne obejmujg dostawe
elementow, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy minimum 2 oferty od rdinych producentéw, a Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé prace po koszcie stanowigcym $rednig wartos¢ przedstawionych przez Zamawiajgcego
ofert;

5) ilosci robodt, ktdre miaty byé wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z kosztorysu ofertowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 11;

6) ilosci robdt ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 7. Warunki ptatnosci

. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokotéw odbioru
potwierdzajgcymi stan i warto$¢ wykonanych robdt, podpisanych przez Strony oraz fakturg
koncowa wystawiong na podstawie protokotu, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10. Faktury
czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz na kwartat, przy czym:

1) ostatnig fakturg ptacong w 2021 r. bedzie faktura za roboty zakornczone i odebrane do 30
listopada 2021 r. i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego do dnia 7 grudnia 2021 r.;

2) roboty realizowane po 30 listopada 2021 r. bedg fakturowane poczynajac od pierwszej faktury
wystawionej na koniec lutego 2022 r.;

3) taczna wartos¢ wszystkich faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
zrealizowanych robot, za ktdre wystawiane sg faktury czesciowe; a wartos¢ faktury koncowej
opiewac bedzie na rdznice pomiedzy warto$cig umowy, a suma optaconych faktur czesciowych.

. Faktury czesciowe i faktura koricowa za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

beda regulowane przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze w terminie do

30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego, jesli nr rachunku wskazany przez Wykonawce

w fakturach bedzie zgodny z nr rachunku podanym w wykazie informacji o podatnikach VAT (tzw.

biata lista podatnikéw VAT).
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. Pfatnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie
z art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.z 2021 r. poz. 685, z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur na Krajowg Szkote Skarbowosci,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza
sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w
ostatnim dniu terminu ptatnosci.

§ 8. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie cze$¢ przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.

. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawarte w formie pisemnej.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Tres¢ projektu umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezern do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych). Wartosé¢ umow z
tym samym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg sumuje sie.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7, nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamdwienia, zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
zamodwien publicznych.

. Zapisy umow lub projekty umoéw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie mogg sta¢ w
sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawcag
a Zamawiajgcym oraz zapisami w SWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot przewidzianych
niniejszg umowag za poszczegdlne elementy wynagrodzenia okreslone w kosztorysie, o ktérym
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10.

11.

12.

mowa w § 2 ust. 3 pkt 11 oraz z uwzglednieniem obowigzku ustanowienia przez Podwykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptfatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,

c) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

d) uzalezniajgcych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia , od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia ww. postanowien Zamawiajgcy wniesie sprzeciw, o ktérym mowa wyzej.

Zamawiajgcy okre$la dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawcy lub

dalszymi podwykonawcami, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu, o ktérym

mowa wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposéb aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego,

b) umowa musi zawieraé postanowienia:

- ,Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiqzuje sie do posiadania optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 80%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo.”,

- ,W przypadku niewniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy netto w formie niepienieznej, Podwykonawca jest zobowigzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotéwce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotowce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrgca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcq
10% jej wartosci netto.”.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby ww. postanowienia znalazty sie takze w tresci projektu umowy i

umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wszelkie zmiany umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagajg formy

pisemnej i zgody Zamawiajgcego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych
z faktur. Dowodem zapfaty jest kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce, ze
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca niezalega z zadnymi zobowigzaniami w
stosunku do  Podwykonawcéw/dalszych  Podwykonawcéw  wynikajgcymi  z  umowy
podwykonawstwa;

4) protokét wykonanych robdt podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszych Podwykonawcow w przypadku robdt budowlanych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty i oswiadczen,
o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty i ww. oswiadczen.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy niezgtoszonego
Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy lub  pracownika  Wykonawcy,
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktory przez swoje zachowanie i jakes$é nieprawidtowe
wykonywanie robdét zwigzanych bezposrednio z przedmiotem zamodwienia dat powdd do
uzasadnionych skarg. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa w § 13 ust.4.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo zamodwien publicznych , w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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23.

24.

25.

26.

niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca

wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotdéw,

ktére nastepnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy, w

przypadku ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie warunku

w zakresie nie mniejszym niz wykazany w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamédwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,

gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach

innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia

warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o

udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z  Podwykonawcg/dalszym  Podwykonawcg lub  zmiany z
Podwykonawcy/dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego;

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg, bez zgody
Zamawiajgcego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, sSwiadczenia z tytutu

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,

Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosci catosci wyptacanego

Podwykonawcy wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraca kwote wynagrodzenia

wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§ 9. Osoby uczestniczgce w realizacji umowy

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedg wskazani przez Zamawiajgcego
inspektorzy nadzoru w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz inspektorzy nadzoru
autorskiego.

. Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi nw. osobom:

1) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .................. , tel ,adres email:
................. @.................., posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, Nr uprawnien:.........ccccceeeeenenee.

2) Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie: .................. , tel e, adres email:
............... @....................., posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen,
Nr uprawnien: ........cceeeeeeuene.

3) Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel. ... , adres email:
.................. @............, posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen,

Nr uprawnien: ........ccoceeueues
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wydawac polecenia w formie wpiséw do Dziennika
budowy (robdt). Jezeli w okreslonych okolicznosciach Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciggu 24 godzin pisemnie potwierdzi swojg decyzje
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy (robdt).
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do wydania polecen, ktérych wykonanie

mogtoby spowodowac powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajgce

z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego, powstrzymujac sie jednoczesnie od jego wykonania.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

. Zmiana kierownika budowy oraz pozostatych osdb przedstawionych w ofercie przetargowej, moze

nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga aneksu do

umowy.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 w

nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 2, nowe osoby powotane do petnienia ww.

obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) dla

danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli uzna,

ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkédw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych

0s6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Zmiana nie

wymaga aneksu do umowy.

§ 10. Odbior robét budowlanych i dokumentaciji

. Odbidr robdt budowlanych:

1) Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, nastgpi w formie pisemnej po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robdt w Dzienniku budowy;

2) Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i nastagpi w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do Dziennika
budowy oraz skutecznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru
inwestorskiego;

3) Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie
odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na zadanie -
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt. Potwierdzeniem dokonania
czesciowego odbioru robét budowlanych bedzie protokét czesciowego odbioru robét
budowlanych stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej;

4) Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru kornncowego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych
od dnia rozpoczecia prac przez Komisje odbiorows;

5) W czynnosciach odbioru koricowego uczestniczg rédwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktdrych udziat nakazuj odrebne przepisy;

6) Na co najmniej 3 dni robocze przed zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje, o ktdrej mowa w § 5 ust. 2 pkt 15i 17, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty;

7) Koszt uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, obcigza Wykonawce. W przypadku nie
dostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajacy bedzie miat prawo odmdwié
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowga date zgtoszenia i odbioru robdt bedzie uznany
termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt komplet tych dokumentéw z uwzglednieniem
konsekwencji wynikajgcych z postanowien zawartych w § 13 ust. 5;

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy odméwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca ponownie zglosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu
stwierdzonych uchybien;

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nieistotne, nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

—zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo:

—obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu budynku
i instalacji zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktorym mowa w §1 ust. 3 pkt 11 oraz
haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 1, bez utraty
praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,

—dokonac zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wystepowania
o upowaznienie do sgdu, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla robot
wadliwie wykonanych,

b) istotne, nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

—odstgpi¢ od umowy jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
umowy,

—z3dac rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich
wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonania ich we wiasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy, bez
koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu,

—zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;

10) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia;

11) W przypadkach okreslonych w pkt 9 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robét
budowlanych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koricowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11.

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy na
okres ........... miesiecy (zgodny z deklaracjg Wykonawcy zawartg w formularzu ofertowym) od dnia
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

nastepnego po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11, a na
zastosowane materiaty i urzagdzenia zgodnie z okresem udzielanym przez producenta.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie na co najmniej
3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii;

4) nieodptfatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wada, awarig, powstatych w okresie
gwarancji/rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita sie przed uptywem tego
okresu.

Koszty przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie, bagdz droga e-mail wad i usterek

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, a wad i usterek szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajycego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu

sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci bez koniecznosci wystgpienia o
upowaznienie do sadu, usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w pozostatych przypadkach —
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego, ktdry zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

W kwestiach dotyczgcych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje sie
postanowienia Kodeksu cywilnego.
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§ 12. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w
Kodeksie cywilnym, w ustawie - Prawo zamowien publicznych, w § 10 ust. 1 pkt 9 lit. b tiret
pierwsze, oraz w nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez wuzasadnionych przyczyn w ciggu
7 dni od dnia przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powodoéw niz okreslone w § 4 ust. 6 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krétsze niz 7 dni, wystapity
co najmniej dwukrotnie;

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg, przepisami prawa, sztukg budowlang,
wymogami technicznymi i normami co zostato potwierdzone w Dzienniku budowy
lub w pismach kierowanych do Wykonawcy;

4) Wystgpienia koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego,

5) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci Podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § 8;

7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa facznie dtuzej niz czternascie dni;

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie
pisemnej oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

9) wstrzymania wspétfinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, niezbednych do regulowania
ptatnosci za realizacje umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokofu odbioru robdt, w
terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac ztozone w terminie 30 dni od
dnia, w ktdrym Strona powzieta wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w catosci lub w czesci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robdot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
i materiaty przez niego dostarczone.
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5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych
przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okresla

§ 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

2) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

3) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 15i17
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

5) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét
budowlanych lub w trakcie okresu gwarancji/rekojmi przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki. W przypadku przekroczenia terminu usuniecia usterek, wad o 15 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy moze nie nalicza¢ kolejnych kar umownych za przekroczenie
terminu (naliczy tylko kare umowng do 15 dnia przekroczenia terminu usuniecia wady, usterki),
stosujgc postanowienia przepisu § 10 ust. 1 pkt 9;

6) w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

2. Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcéw zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki ponad
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 5;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki ponad termin 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego;
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10.

11.

5) za nie dostarczenie na Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 5 ust. 2 pkt 33 bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek
nie utrzymania ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace.

. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usuniecia osdb, o ktérych mowa § 8 ust. 21, Wykonawca

zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w wysokosci 1 000 zt brutto za kazda osobe, ktéra przez
swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robdt zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
zamoéwienia data powdéd do uzasadnionych skarg.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po jego stronie, innych termindéw

niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umownag w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

Kary umowne bedga ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty jej doreczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie
obcigzeniowej, Zamawiajgcy bedzie mégt potragcic wierzytelnos¢ z tytutu kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia stwierdzonych

nieprawidtowosci, wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywaé potracenia natozonych kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sgdu.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... ztotych (stownie:
............................................ ztotych ..../100 zt).

. Zabezpieczenie wniesione W formie: .......ccovveveeveevesiesevee s
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego. Roszczeniami sg w szczegdlnosci: kary umowne, odszkodowania, rekojmia za
wady/gwarancja.

. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci:

a) koszty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

b) koszty w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi/ rekojmi za wady,

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy

ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.
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. Zamawiajgcy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
nastepujgcych warunkach :

a) w przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 10,

b) pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15. Ubezpieczenie OC

. Wykonawca przedtozyt kserokopie, poswiadczong za zgodno$é z oryginatem, optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;j,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosé
4 000 000,00 zt (cztery miliony ztotych).

. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, powinien obejmowac zwtaszcza odpowiedzialnosé
deliktowg, kontraktowa, odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone
pracownikom oraz osobom trzecim przebywajgcym w granicach terenu realizacji inwestycji,
Ubezpieczenie obejmowac powinno rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich Podwykonawcéw
(w rozumieniu art. 647" Kodeksu cywilnego).

. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowg
polise lub inny dokument potwierdzajgcy (kopie dowodu wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej
jej raty), ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych
w ust. 1.

. W przypadku nie odnowienia polisy, przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty na podstawie noty obcigzeniowe;j.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Optacenie polisy przez Zamawiajgcego i potracenie jej
kosztow, nie zwalnia Wykonawce od zaptaty kary umownej o ktorej mowa w §13 ust.1 pkt 6.

. W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo, jesli
nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 16. Poufnos¢

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w poufnosci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celdw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z
wytgczeniem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia bedzie wynikat z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub nastepowat na zgdanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostepnej dla ogétu oraz informaciji,
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dokumentdw i materiatéw Zamawiajgcego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi peftng odpowiedzialno$¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek
i zasady zachowania poufnosci w/w informacji pozostajg w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 17. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 455 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

2) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany ceny. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt wykonanych po dacie podpisania aneksu;

3) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 6;

4) wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 i ust.6;

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
Instytucji Wdrazajacg, ktdra przyznata srodki na wspétfinansowanie niniejszej umowy;

6) odmowy udzielenia Zamawiajgcemu dofinansowania Projektu;

7) zmiana termindw realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca ze zmian w Harmonogramie
Realizacji Projektu, zmian do umowy o dofinansowanie ,,Projektu” lub wytycznych dotyczgcych
realizacji Projektu;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie ,Projektu” lub wytycznych
dotyczacych realizacji ,Projektu”, natozenie przez Instytucje wspoétfinansujgce ,Projekt”
dodatkowych nieprzewidzianych uprzednio zobowigzan;

9) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego ,,Projektu”;

10) zmiany w umowie o dofinansowanie ,,Projektu”.

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystapienie w okresie

obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 18 Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust.1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z pdzn. zm.), stworzonych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordw bedzie mdgt korzystaé z nich w catosci lub w czesci w kraju i za granicg na wszystkich
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utwordw (catosci lub czesci) — wytwarzanie jakgkolwiek
technika ich egzemplarzy, w tym technika zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono -
udostepnienie na stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy;
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4.

3) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie ; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania utworéw niezbedne jest zwielokrotnienie dla
realizacji funkcji , jakie utwory majg spetnia¢;

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana ukfadu lub
jakiekolwiek inne zmiany);

5) utrwalanie utworéw w jakiejkolwiek formie i postaci;

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiednie]j techniki cyfrowej;

7) rozpowszechnianie utworéw w jakiejkolwiek formie i postaci;

8) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;

9) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie;

10) wprowadzanie utworéw do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, bgdZz w postaci
fragmentdéw, opracowan;
11) wykorzystanie do przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszu UE.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian lub przerdbek

utwordéw, w tym réwniez do wykorzystywania ich w catosci lub czesci oraz tgczenia z innymi

utworami, a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od czesci Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 19 Postanowienia korncowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z umowy na rzecz osoby trzeciej,

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentdéw, dotyczgcych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oSwiadczenia itp.) nie mogg sta¢ w
sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Czas obowigzywania umowy Strony ustalajg do dnia uptywu okresu rekojmi.
. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowg powinna by¢ kierowana na nizej podane

adresy Stron:
dla Wykonawcy: .....ccceeceveeeeveneenes ,
dla Zamawiajgcego: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawa - Prawo zamowien publicznych, ustawa - Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czescig umowy stanowig zatgczniki do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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