

Warszawa, 6 października 2021 r.

Nr sprawy: 0301.ELZ.261.3.2021

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” nr POIS.01.03.01-00-0111/17

Krajowa Szkoła Skarbowości (zwana dalej Zamawiającym) informuje, że otrzymała zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 r. z późn. zm.), następującej odpowiedzi oraz podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zmniejszy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 5% do 3%?

**Odpowiedź:**

Tak.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

1) w pkt 18.1 SWZ

**zapis o treści:**

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

**otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) w § 14 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

**zapis o treści:**

Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100 zł).

**otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100 zł)

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający zmieni warunki płatności np. w ten sposób:

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót opartego o harmonogram rzeczowo-finansowy - nie częściej niż raz na miesiąc.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany warunków płatności w treści w § 7 ust. 1 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ:

**zapis o treści:**

„Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru potwierdzającymi stan i wartość wykonanych robót, podpisanych przez Strony oraz fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż **raz na kwartał**, przy czym:

- 1) roboty realizowane po wprowadzeniu na budowę będą fakturowane poczynając od pierwszej faktury wystawionej na koniec lutego 2022 r.;
- 2) ostatnią fakturą płaconą w 2022 r. będzie faktura za roboty zakończone i odebrane do 30 listopada 2022 r. i dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 7 grudnia 2022 r.;
- 3) roboty realizowane po 30 listopada 2022 r. będą fakturowane poczynając od pierwszej faktury wystawionej na koniec lutego 2023 r.;
- 4) łączna wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zrealizowanych robót, za które wystawiane są faktury częściowe, a wartość faktury końcowej opiewać będzie na różnicę pomiędzy wartością umowy, a sumą opłaconych faktur częściowych.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru potwierdzającymi stan i wartość wykonanych robót, podpisanych przez Strony oraz fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż **raz na dwa miesiące**, przy czym:

- 1) roboty realizowane po wprowadzeniu na budowę będą fakturowane poczynając od pierwszej faktury wystawionej na koniec lutego 2022 r.;
- 2) ostatnią fakturą płaconą w 2022 r. będzie faktura za roboty zakończone i odebrane do 30 listopada 2022 r. i dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 7 grudnia 2022 r.;
- 3) roboty realizowane po 30 listopada 2022 r. będą fakturowane poczynając od pierwszej faktury wystawionej na koniec lutego 2023 r.;



4) łączna wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zrealizowanych robót, za które wystawiane są faktury częściowe, a wartość faktury końcowej opiewać będzie na różnicę pomiędzy wartością umowy, a sumą opłaconych faktur częściowych.”

Anna Orchowska

Dyrektor

Krajowej Szkoły Skarbowości

*(podpisano kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym)*

