Zatacznik nr 8 do SWz
Projekt umowy

Umowa nr ...... /2022

zawarta pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Krajowg Szkotg Skarbowosci
z siedzibg przy ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132932391, REGON: 366664067,

ktérego reprezentuje

......................... — s Krajowej Szkoty Skarbowosci,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

z siedzibg ..o -
NIP: e , REGON: ......ccccevvveeenneen ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129

z pdin. zm.).



§ 1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana uwzglednieniem podatkdéw, optatiinnych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona
w oparciu o informacje zawarte w SWZ wraz zatgcznikami;

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot umowy;

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu

robdt, w standardzie okreslonym w zatgczonej do umowy dokumentacji technicznej, a w przypadku

braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do
ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu;

Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy;

Odbiér wad - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych

w protokole odbioru czesciowego lub w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Odbiodr ostateczny- odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktdry okres jest dtuzszy;

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do

zawarcia Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy, przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego;

Protokét odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajcy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy;

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych;

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby

zaniechania wykonania niektdrych roboét, w celu prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy;

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po uptywie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy);

Protokét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie usuniecia

przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstatych i zgtoszonych w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci;

Protokoét przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie Wykonawcy terenu

budowy na czas realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;




18) Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérej wystgpienie
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy, ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikngc lub jej przezwyciezyé, oraz ktdra nie moze byé zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie kleski zywiotowe takie
jak powodzie, pozary, huragany, epidemie, stany, epidemiczne, inne zdarzenia spowodowane
sitami przyrody, stany okreslone w Rozdziale XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strajki,
zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych.

19) Teren budowy — obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

20) Termin zakonczenia robdot — termin okresSlony w umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

21) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

22) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

23) Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg prac i robét
zgodnie z zatgczong do umowy dokumentacjg techniczng, przepisami prawa powszechnie
obwigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej;

24) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow prawa
zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy, w celu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
kar umownych, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ;

25) Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie dostaw, ustug i robét bedacych przedmiotem
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowag czynnosci, umozliwiajgcych Wykonawcy
realizacje umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robdét oraz zaptaty umodwionego
wynagrodzenia.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu elewacji, balkonéw oraz wymiana okien i drzwi
balkonowych w filii Krajowe]j Szkoty Skarbowosci w Biatobrzegach, ul. Wczasowa 50.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentach:
1) przedmiarach robot - zatgcznik nr 9 do SWZ;
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét - zatgcznik nr 10 do SWZz,
3) specyfikacji stolarki okien — zatgcznik nr 11 do SWZ.
3. Zakres prac towarzyszgcych obejmuje:
1) wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i ppoz.,
z uwzglednieniem, ze prace prowadzone beda na terenie czynnego kompleksu
szkoleniowego, w ktorym przebywajg uczestnicy szkolen i pracownicy,
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,




3) zabezpieczenie uzytkowanych pomieszczen przed zapyleniem i innymi zabrudzeniami (tektura,
folia, tasma zabezpieczajaca),

4) wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robét,

5) po zakornczeniu prac uprzatniecie placu robdét, wywdéz odpaddéw, doprowadzenie do nalezytego
stanu i porzadku.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci,

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane i posiada¢ certyfikat zgodnos$ci i oznakowanie ,,CE” lub ,,B”.

. Materiaty do realizacji prac okreslonych umowag, spetniajgce wymagania Zamawiajgcego, dostarcza

Wykonawca.

. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robdt

nastgpi zgodnie z § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robét budowlanych moze nastgpic

po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg

do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie

wykonywania tych robot bedzie poprzedzone uzupetnieniem zatgczonej do umowy dokumentacji

technicznej.

. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, w szczegdlnosci, jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji, pozwalajgce na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) staty sie konieczne na skutek wad zatgczonej do umowy dokumentacji technicznej;

3) wystgpita niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub zataczonej do
umowy dokumentacji technicznej.

. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w zatgczonej

do umowy dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,

wykonania przedmiotu umowy lub wystgpig okolicznosci, ktdrych nie dato sie przewidzie¢ na etapie

zawierania umowy. Zaniechanie wykonywania czesci robét budowlanych moze nastgpi¢ po

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Roboty takie

w dalszej czesci umowy nazywane s3 ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych

roboét okresla § 6 ust. 3.

§ 3. Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg przedmiotem

umowy na cele budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

2) dokumenty przedtozone przez Zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposdb wystarczajgcy
i gwarantujacy jego wykonanie w terminie, w catosci bez ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow;

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, w tym mozliwos¢
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediéw (energii, wody,
odprowadzenia $ciekdéw), stan drég dojazdowych, mozliwos¢ zakwaterowania zatogi oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.




§ 4. Termin wykonania umowy

. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 - 120 dni od dnia zawarcia
umowy.

. Za date zakonczenia robét budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci robot budowlanych do odbioru koicowego, pod warunkiem uznania przez komisje
odbioru, ze roboty budowlane zostaty prawidtowo zakoriczone.

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych
z dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy.

. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia opdznien w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 Strony ustalg
nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych tymi okolicznosciami.

. Roboty beda prowadzone catodziennie (z wytgczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie
w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym natezeniu hatasu
bedg prowadzone w godzinach popotudniowych po zakonczeniu szkolen. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze wzgledu na hatas.

§ 5. Szczegdotowe obowigzki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

2) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i okolicznosciach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie umowy;

3) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazanie Wykonawcy terenu budowy na
podstawie protokotu przekazania terenu budowy oraz wyznaczenie Wykonawcy miejsca pod
zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe;

4) udostepnienie w dniu wprowadzenia na budowe zrédet poboru wody i energii elektrycznej;

5) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

6) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w§6i7.

. Do obowigzkéw Wykonawcy przy realizacji robot budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) przediozenie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanym metodg
kalkulacji szczegétowej na cene netto i brutto wynikajaca z oferty z zachowaniem jednakowych
cen skftadnikow cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) wykonanie wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze z zataczona do
umowy dokumentacjg techniczng, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz na
warunkach okreslonych umowg. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie ww. przepiséw czy
przekroczenie norm (w szczegdlnosci norm zapylenia i natezenia hatasu) ponosi Wykonawca;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w umowie i w przepisach prawa za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych jego pracownikow i oséb trzecich
powstate na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
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10)

11)

12)
13)

14)

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. Ponoszenie odpowiedzialnosci za

szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw;

stosowanie materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen tylko i wytgcznie fabrycznie nowych,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie

z obowigzujgcymi normami, materiaty nie odpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang przez

Wykonawce usuniete z terenu budowy;

stosowanie materiatéw, urzadzen i elementéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co

najmniej takich samych lub lepszych od opisanych w zatgczonej do umowy dokumentacji

technicznej oraz uzgodnienie ich zastosowania z Zamawiajagcym w Kartach Materiatowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatéw,

urzadzen i elementéw réwnowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji, przez

wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, pod warunkiem:

a) zastosowania materiatdw, urzagdzen i elementéw réwnowaznych, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz materiaty, urzagdzenia i elementy wskazane w dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia i elementy spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wyfgcznie za zgoda Zamawiajgcego wyrazong
na pismie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawce zmiana nie powoduje zmiany
dokumentacji oraz gdy wypetnia przestanki wskazane przez Zamawiajgcego jako przewidywane
zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych jest mozliwe takze w przypadku
koniecznosci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o poniesieniu wszelkich kosztéw zwigzanych
z przeprojektowaniem (w tym kosztow wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji);

uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

realizacja robdt zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robo6t zaniechanych

po podpisaniu przez Strony protokofu koniecznosci;

terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie

odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;

na kazde zadanie Zamawiajgcego; okazanie atestow i certyfikatow w stosunku do wskazanych

materiatow;

na kazde Zzadanie Zamawiajgcego przeprowadzenie badan w stosunku do wskazanych

materiatdw lub wykonanych robét, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonanie

robot sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykaza, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja

Zamawiajgcego;

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji wbudowanych

elementéw obiektu i zatgczenie ich do dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie robot do odbioru koncowego i uczestniczenia przy czynnosciach odbiorowych;

w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) dokumentacji powykonawczej (dokumentacji stanowigcg projekt z naniesionymi zmianami
przez Kierownika budowy), dokumentacja powinna odzwierciedla¢ i dokumentowac stan
faktyczny wykonania robét,

b) innych dokumentéw, w tym certyfikatow, atestéw, zaswiadczen, protokotéw odbiordw,
protokotow badan i sprawdzen, wszelkich pomiaréw i niezbednych badan wykonanych przez
wtasciwe jednostki badawcze, deklaracji zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego;




15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26

~

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcdéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w SWZ;

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét oraz zgromadzonych na

terenie budowy materiatéw i urzgdzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym korzystanie przez uczestnikéw szkolen

i pracownikow filii KSS w Biatobrzegach z obiektu, parkingdw i drég wewnetrznych;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy

w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezgco zbednych przedmiotow z terenu budowy oraz

drég dojazdowych;

na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy likwidacja

zaplecza, uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét m.in. uporzadkowanie

i sprzatanie pomieszczen w sposéb umozliwiajgcy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

w tym przywrdcenie do stanu pierwotnego, dotyczy to réwniez terendw potozonych poza

terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

usuwanie na wiasny koszt odpaddéw i $mieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpaddow

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.

poz. 779, z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji umowy

odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z p6zn. zm.) jak i w razie potrzeby zgtaszanie informacji

o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa;

przywrécenie do stanu pierwotnego i na wilasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu

zajmowanego przez Filie KSS w Biatobrzegach w tym elementéw drdg, ulic, chodnikéw,

parkingdw, terenéw zieleni, elementéw matej architektury, terenu po zapleczu robét itp.;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego i innym
stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg;
wyposazenie 0sob (pracownikdw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajgce
identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujgce Wykonawce wymagane sg w przypadku
braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (stosownie do wymogu okreslonego

w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp ) na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych czynnosci

w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1320),

Zamawiajgcy okresla:

a) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci wchodzace
w zakres przedmiotowego zamodwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownikéw
robot;




Zamawiajgcy okresla:

b) sposdb weryfikacji zatrudnienia tych oséb,

a)

b)

przedtozenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
zatrudnionych pracownikéw, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakresu obowigzkédw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

przedfozenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamoéwienia

W wyznaczonym terminie wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 26 lit. a) czynnosci w trakcie
realizacji umowy:

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktdérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony), zawierajaca imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
os$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,

zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane

w pkt 26 lit. a) czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:




e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow zatrudnienia,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce powyzszych wymagan wskazanych w umowie poprzez zlecenie
przeprowadzenia kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

e) Zamawiajacy dopuszcza zmiany oséb podlegajgcych zatrudnieniu wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust 8 pkt 1. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w tym
ustepie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w jej
miejsce zatrudni¢ w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia inng osobe i powiadomi¢
Zamawiajacego.

f) Zmiana pracownika skierowanego do realizacji zamowienia jest mozliwa
W nastepujacej sytuacji:

e na zadanie Zamawiajacego w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania
ustug,
e na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawartych w ust. 1 nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto .....cceeeeeevenne ztotych (StOWNI€: ..ooveveececece e ztotych ......./100), tj. brutto
....................... ztotych (stownie: .....cccooeeeveveeeee e, Zfotych /100 ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

3. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w zatgczonej do umowy
dokumentacji technicznej (,,robét zaniechanych”) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra bedzie
pomniejsza¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—

finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét obliczenie niewykonane] czesci robdt nastgpi poprzez
ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robét budowlanych na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.

W przypadku gdy ten sposdéb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czesci robdt na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
(metodg kalkulacji szczegétowe] na cene netto i brutto wynikajgca z danego elementu w ofercie

z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwérczych R, Ko, Z, M, S dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy), w oparciu o $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

4. Rozliczanie robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktérych wartosé bedzie
powiekszata warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie




protokotu koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego

kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy,

wykonanego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia ww. protokotu w oparciu

o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 pkt 1 z zachowaniem cen sktadnikéw cenotwérczych takich samych dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o pkt 1, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych (z kolumny cen srednich dla danego
wojewddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okresSlenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty dodatkowe obejmujg
dostawe elementéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy minimum 2 oferty od réznych producentéw, a Wykonawca jest
zobowigzany wykonac prace po koszcie stanowigcym Srednig wartos¢ przedstawionych przez
Zamawiajgcego ofert;

. ilosci robét ,,dodatkowych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w zataczonej do umowy dokumentacji

technicznej, ktorych wartos¢ bedzie powiekszata lub pomniejszata wartosé¢ wynagrodzenia, o

ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu zwanego ,réznicowym”

(opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy wykonanego w terminie 10 dni od

dnia zatwierdzenia protokotu koniecznosci, w oparciu o nastepujgce zatozenia:

nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy ceng roboty ,pierwotnej” (roboty ktdra miata by¢ pierwotnie

wykonana), a ceng roboty ,,zamiennej” w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt. 1, z zachowaniem cen sktadnikow cenotwdrczych takich samych dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu pkt. 1, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zamiennych (z kolumny cen s$rednich dla danego
wojewddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty zamienne obejmujg dostawe
elementow, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy minimum 2 oferty od rézinych producentéw, a Wykonawca jest zobowigzany
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wykonac¢ prace po koszcie stanowigcym $rednig wartosé przedstawionych przez Zamawiajgcego
ofert;

5) ilosci robot, ktdre miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1;

6) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

§ 7. Warunki ptatnosci

. Rozliczenie i zaptata wynagrodzenia za realizacje umowy dokonane bedg na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury i koncowego protokotu odbioru robdét, o ktérym mowa w § 10.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

. Ptatno$¢ wynagrodzenia bedzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie
z art. 108 a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r.
poz. 685, z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktury na Krajowg Szkote Skarbowosci,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza
sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej
w ostatnim dniu terminu pfatnosci.

§ 8. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie czes¢ przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawarte w formie pisemnej.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Tres¢ projektu umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawca, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych). Warto$¢ umoéow
z tym samym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg sumuje sie.
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7. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

10.

11.

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7, nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia, zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
zamoéwien publicznych.

. Zapisy umoéw lub projekty uméw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie mogg stac

W sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym oraz zapisami w SWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot przewidzianych
niniejszg umowg za poszczegdlne elementy wynagrodzenia okre$lone w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 oraz z uwzglednieniem obowigzku ustanowienia przez Podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych
przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptfatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,

c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

d) uzalezniajgcych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia ww. postanowien Zamawiajacy wniesie sprzeciw, o ktérym mowa wyzej.

Zamawiajgcy okre$la dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawcy lub

dalszymi podwykonawcami, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu, o ktérym

mowa wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposdb, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

b) umowa musi zawiera¢ postanowienia:

- ,Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiqzuje sie do posiadania optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 80%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo.”,

- ,W przypadku niewniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy netto w formie niepienieznej, Podwykonawca jest zobowigzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotéwce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotdwce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrgca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcq
10% jej wartosci netto.”.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby ww. postanowienia znalazty sie takze w tresci projektu umowy i

umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wszelkie zmiany uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagajg formy

pisemnej i zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczyé do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych
z faktur. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, ze Wykonawca/
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokdét wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszych Podwykonawcéw w przypadku robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty i oswiadczen,

o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw

zaptaty i ww. oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo

realizowanych zobowigzan wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy niezgtoszonego

Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, ktéry przez swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robét
zwigzanych bezposrednio z przedmiotem zamodwienia dat powdd do uzasadnionych skarg.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.4.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcdw, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca
wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotdéw,
ktére nastepnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy,
w przypadku ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie warunku
w zakresie nie mniejszym niz wykazany w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,
gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcyg lub zmiany z Podwykonawcy/
dalszym Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego;
2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego;
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.
W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego jako dtuznika solidarnego, swiadczenia z tytutu
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,
Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosci catosci wyptacanego Podwykonawcy
wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wynagrodzenia wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 9. Osoby uczestniczace w realizacji umowy

. Wykonawca powierza kierowanie robotami .........cccccceeeenee. stel v, , adres email:
................. @.................., posiadajacy uprawnienia w specjalnosci ............ nr
UPrawnien:.....ccceeueerereeeennene.

. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby o ktérej mowa w ust. 2 w nastepujacych

przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
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2) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ).
Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna,
ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkédw. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Zmiana
nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. Odbior robét budowlanych

. Odbidr robdt budowlanych:

1) Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, nastgpi w formie pisemnej po pisemnym zgtoszeniu
zakonczenia robat;

2) osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robdt
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu na zadanie - niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prdéb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robdt;

3) Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru koficowego przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego. Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 10
dni roboczych od dnia rozpoczecia prac przez Komisje odbiorowg;

4) Na co najmniej 3 dni robocze przed zgtoszeniem zakoniczenia robét budowlanych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty;

5) W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentdéw, o ktdrych mowa w pkt 4 Zamawiajacy
bedzie miat prawo odmowi¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowa date zgtoszenia
i odbioru robét bedzie uznany termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt komplet tych dokumentéw;

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu
stwierdzonych uchybien;

7) lJezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nieistotne, nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

—zazadaé usuniecia wad, wyznaczajagc odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo:

—obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanego elementu budynku
zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,

—dokonac zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wystepowania
0 upowaznienie do sadu, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla robdt
wadliwie wykonanych,

b) istotne, nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
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—odstgpi¢ od umowy jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
umowy,

—zadac rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich
wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonania ich we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy, bez
koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu,

—zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;

8) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia;

9) W przypadkach okreslonych w pkt 7 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robdt
budowlanych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koricowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11.

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy na

okres ........... miesiecy (zgodny z deklaracjag Wykonawcy zawartg w formularzu ofertowym) od dnia

nastepnego po dokonaniu odbioru korncowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11, a na

zastosowane materiaty i urzadzenia zgodnie z okresem udzielanym przez producenta.

. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie na co najmniej

3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii;

4) nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wadg, awarig, powstatych w okresie gwarancji/
rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita sie przed uptywem tego okresu.

. Koszty przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie, badz droga e-mail wad i usterek

w terminie 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy

nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa

usuniecia wady.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu sie z terminéw,

o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci bez koniecznosci wystgpienia o upowaznienie do
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

sadu, usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

lezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w pozostatych przypadkach —
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr poprzedzajacy zakonhczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

W kwestiach dotyczgcych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje sie
postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w Kodeksie cywilnym, w ustawie - Prawo zamdwien publicznych, w § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret

pierwsze, oraz w nastepujgcych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
7 dni od dnia przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 3 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krétsze niz 7 dni, wystapity
co najmniej dwukrotnie;

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztukg budowlang, wymogami
technicznymi i normami co zostato potwierdzone w Dzienniku budowy lub w pismach
kierowanych do Wykonawcy;

4) Wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego,

5) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci Podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § 8;

7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa facznie dtuzej niz czternascie dni;

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie
pisemnej oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét,

w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.
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. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac ztozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktédrym Strona powzieta wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w catosci lub w czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzie odstgpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
i materiaty przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych
przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okresla

§ 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki wykonania przedmiotu umowy
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
wykonania i przedtozenia dokumentacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 ;

4) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
wykonania i przekazania:

a. dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;
b. kosztorysu robét dodatkowych, o ktérym mowa w § 6 ust. 4;
c. kosztorysu réznicowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5;

5) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dziern zwtoki
usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét budowlanych lub w trakcie
okresu gwarancji/rekojmi przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu usuniecia
usterek, wad o 15 dni, Zamawiajacy moze nie nalicza¢ kolejnych kar umownych za przekroczenie
terminu (naliczy tylko kare umowng do 15 dnia przekroczenia terminu usuniecia wady, usterki),
stosujgc odpowiednio postanowienia przepisu § 10 ust. 1 pkt 7
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6) w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 1 000,00 zt brutto.

. Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzied zwitoki ponad
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 5;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki ponad termin 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajacego;

5) za nie dostarczenie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzieri zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace 0séb wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérym mowa w §2 ust.1, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg osobe

niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek nie utrzymania ciggtosci zatrudnienia na
umowe o prace.

. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usuniecia osdb, o ktérych mowa § 8 ust. 21, Wykonawca

zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w wysokosci 1 000 zt brutto za kazda osobe, ktéra przez

swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robdt zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
zamoéwienia data powdd do uzasadnionych skarg.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po jego stronie, innych terminéw

niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

. Kary umowne bedg ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni od daty jej

doreczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie

obcigzeniowej, Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ wierzytelnosé¢ z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci,

wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywaé potrgcenia natozonych kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
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10.

11.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzié Zamawiajgcy wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... ztotych (stownie:
............................................ ztotych ..../100 zt).

. Zabezpieczenie wniesione W fOrmie: ......ccveveveireieniesenee s
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego. Roszczeniami sg w szczegdlnosci: kary umowne, odszkodowania, rekojmia za
wady/gwarancja.

. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci:

a) koszty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

b) koszty w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi/ rekojmi za wady,

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy

ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

. Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

nastepujacych warunkach :

a) w przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koicowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 10,

b) pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15. Ubezpieczenie OC

. Wykonawca przedtozyt kserokopie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, optaconej polisy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosé
200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych).

. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, powinien obejmowac zwtaszcza odpowiedzialnosé

deliktowa, kontraktowg, odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom
oraz osobom trzecim przebywajagcym w granicach terenu realizacji inwestycji, Ubezpieczenie
obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcow (w rozumieniu
art. 647" Kodeksu cywilnego).
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3. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowg
polise lub inny dokument potwierdzajgcy (kopie dowodu wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej
jej raty), ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych
w ust. 1.

4. W przypadku nie odnowienia polisy, przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty na podstawie noty
obcigzeniowej. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Optacenie polisy przez Zamawiajgcego i
potracenie jej kosztéw, nie zwalnia Wykonawce od zapfaty kary umownej o ktérej mowa w §13
ust.1 pkt 6.

5. W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo, jesli
nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowe]j na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§ 16. Sita wyisza

1. Niewykonanie w catosci lub w czesci zobowigzan stron wynikajgcych z niniejszej Umowy nie moze
by¢ wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczen, jesli przyczyng niewykonania jest
sita wyzsza.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktdra uzyskata takg informacje niezwtocznie poinformuje
druga Strone o niemoznosci wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 17. Poufnosc

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w poufnosci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celéw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy,
z wytgczeniem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia bedzie wynikat z obowigzujgcych przepisow
prawa lub nastepowat na zgdanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostepnej dla ogdétu oraz informacji,
dokumentéw i materiatéw Zamawiajgcego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek i zasady
zachowania poufnosci w/w informacji pozostajg w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 18. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 455 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

2) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) prowadzgcej do zmiany ceny. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt wykonanych po dacie podpisania aneksu;

3) zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 4 ust. 3;
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4) wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i ust.8;
. Inicjatorem zmian moze by¢é Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 19. Postanowienia korncowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentdéw, dotyczgcych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oswiadczenia itp.) nie mogg stac
W sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Czas obowigzywania umowy Strony ustalajg do dnia uptywu okresu rekojmi.

4. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inaczej.

. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowa powinna by¢ kierowana na nizej podane
adresy Stron:

dla Wykonawcy: ......cccceeeeveeeenenne. ,

dla Zamawiajgcego: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawa - Prawo zamowien publicznych, ustawa - Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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