Zatacznik nr 8 do SWz

Umowa nr ...... /2021

zawarta pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Krajowg Szkotg Skarbowosci
z siedzibg przy ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132932391, REGON: 366664067,
ktorego reprezentuje
.......................... = rrerreseseene e Krajowej Szkoty Skarbowosci,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

z siedzibg ....cceverenne. et e
NIP: i , REGON: ....ovvvvieeinene. ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci mniejszej
niz progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U.
poz. 2019, z pdin. zm.) .

Eld?gg;fsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska EunduszSpéioca




§ 1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiert umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

5)

6)

7)

11)

12)

13)

14)

15)

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana uwzglednieniem podatkdw, opfatiinnych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w
oparciu o informacje zawarte w SWZ wraz zatgcznikami;
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku robdét budowlanych niewymagajgcych rejestracji w Dzienniku budowy
przebieg budowy rejestrowany moze by¢ za pomocg innych dokumentéw podpisanych co najmniej
przez Wykonawce i Zamawiajacego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace

w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci oraz poszczegdlnych czesci (etapdw)

i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa

budowlanego;

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot umowy;

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu

robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku

stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zostac zastosowane;

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu;

Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét;

Odbiér koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedgcych

przedmiotem umowy;

Odbiér wad - odbior polegajagcy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych

w protokole odbioru czesciowego lub w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Odbidr ostateczny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktdry okres jest dtuzszy;

Oferta — pisemne os$wiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do

zawarcia Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg, przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego;

Protokét odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy;
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Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych;

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajagcy odbiér robdt po uptywie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy);

Protokét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie usuniecia
przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstatych i zgloszonych w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci;

Protokoét przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy na czas realizacji robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy;

Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonaweca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezyé, oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

W szczegdblnosci za site wyzszg uznaje sie powodzie, pozary, huragany, kleski zywiotowe, epidemie,
inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze
zbrojnym, a takze dziatania wifadz publicznych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu, majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

Termin zakonczenia robét — termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg prac i robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow prawa
zaméwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy, w celu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
kar umownych, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych
w SWZ;

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie dostaw, ustug i robdt bedacych przedmiotem
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg czynnosci, umozliwiajgcych Wykonawcy




30)

realizacje umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robdét oraz zaptaty umdwionego
wynagrodzenia;

Projekt - Projekt , Gteboka modernizacja energetyczna budynku ,Battyk” w Filii Krajowej Szkoty
Skarbowosci w Jastrzebiej Gérze” nr POIS.01.03.01-00-0111/17 ul. Battycka 28, 84-104 Jastrzebia
Géra - przedsiewziecie realizowane w ramach dziatania, bedace przedmiotem umowy o
dofinansowanie miedzy Beneficjentem (Skarb Panstwa - Krajowa Szkota Skarbowosci), a Instytucjg
Wdrazajacg (Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej).

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych opisanych w dokumentach, o
ktérych mowa w ust. 3, w ramach realizacji Projektu.
Wykonanie przedmiotu umowy jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytowe]j |
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach, Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentach:

1) projekcie budowlanym (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna) -

zatgczniku nr ....... do umowy;

2) projekcie wykonawczym (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna) -
zatgczniku nr ........ do umowy;

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgczniku nr ........... do
umowy;

4) przedmiarach robét - zatgczniku nr ............. do umowy;

5) programie funkcjonalno-uzytkowym - zatgczniku nr ........... do umowy;

6) audycie-ex-ante-opracowanie pt. ,Metodyka sporzadzania audytéw energetycznych w
zakresie gtebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw finansowanych w

ramach POIi$ 2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” - zataczniku nr ............... do umowy;
7) charakterystyce energetycznej budynku przed termomodernizacjg - zatgczniku nr ...... do
umowy;
8) charakterystyce energetycznej budynku po termomodernizacji - zatgczniku nr ....... do umowy;
9) audycie energetycznym - zataczniku nr ........ do umowy;

10) audycie oswietlenia - zatgczniku nr ...... do umowy;
11) analizie zastosowania paneli fotowoltaicznych — zatgczniku nr .... do umowy;
12) zestawieniu wskaznikdbw do monitorowania postepu rzeczowego Projektu - zatgczniku nr

........... do umowy;
13) opinii ornitologicznej - zatgczniku nr ............. do umowy;
14) ofercie Wykonawcy — zatgczniku nr ....... do umowy;

15) kosztorysie ofertowym Wykonawcy opracowanym metoda kalkulacji szczegétowej na cene
netto i brutto wynikajgca z oferty z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwdrczych
(R, Ko, Z, M, S) dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy - zatgczniku
nr..... do umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robdt

nastgpi zgodnie z § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robdt budowlanych moze nastgpic

po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg

do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie

wykonywania tych robét bedzie poprzedzone uzupetnieniem dokumentacji projektowej.




. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, w szczegdlnosci jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji, pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) wystgpita niedostepnos$é na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowe;j.

. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robdt przepisami,

wykonania przedmiotu umowy lub wystgpig okolicznosci, ktdrych nie dato sie przewidzie¢ na etapie

zawierania umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposbéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 6 ust. 3.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6, wymagajg podpisania przez Strony aneksu do umowy.

§ 3. Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg przedmiotem

umowy na cele budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mieé
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

2) dokumenty przedtozone przez Zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposéb
wystarczajgcy i gwarantujacy jego wykonanie w terminie, w cafosci bez ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw;

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, w tym mozliwos¢
urzagdzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediéw (energii, wody,
odprowadzenia Sciekéw), stan drég dojazdowych, mozliwos¢ zakwaterowania zatogi oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.

§ 4. Termin wykonania umowy

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1, zostanie wykonany w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

. Za date zakonczenia robét budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci robét budowlanych do odbioru koricowego, pod warunkiem uznania przez komisje
odbioru, ze roboty budowlane zostaty prawidtowo zakoriczone.

. Terminy wykonania poszczegdlnych elementédw przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
ktdre mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji
kazdego z tych elementdéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych, o
ktédrym mowa w §5 ust. 2 pkt 2.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci majgcych wptyw na zmiany w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdét budowlanych, Strony zobowigzane sg do pisemnego
poinformowania sie wzajemnie o tych okolicznosciach oraz ich przyczynach w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia tych okolicznosci.

. Zaktualizowany w wyniku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych podlega akceptacji Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacjg tego
harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych z
dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy.




. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszg
by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia opdznien w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, Strony ustalg
nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych tymi okoliczno$ciami.

. Roboty bedg prowadzone catodziennie (z wytgczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w
dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym natezeniu hatasu
beda prowadzone w godzinach popotudniowych po zakoriczeniu szkole. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze wzgledu na hatas.

§ 5. Szczegotowe obowigzki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie kopii decyzji Wojewody Pomorskiego nr 48/2021ES z 1 kwietnia 2021 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oraz kopii decyzji
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr 8/21 z 5 lutego 2021 r,;

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

3) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i okolicznosciach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie umowy;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do wykonania obowigzkéw wynikajacych z
umowy;

5) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy oraz wyznaczenie Wykonawcy miejsca pod zaplecze, wezet sanitarny, kontener na
odpady socjalne i przemystowe;

6) udostepnienie w dniu wprowadzenia na budowe zrédet poboru wody i energii elektrycznej;

7) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branzie robot
budowlanych;

8) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w§6i7.

. Do obowigzkéw Wykonawcy przy realizacji robot budowlanych nalezy w szczegélnosci:

1) zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego zgodnie z decyzjg Wojewody Pomorskiego,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) przedtozenie Zamawiajgcemu sporzgdzonego z podziatem na miesigce harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robdt budowlanych na cene brutto wynikajgcg z oferty, w
terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) oznaczanie w wersji petnokolorowe;j:

a) harmonogramu rzeczowo —finansowego, o ktérym mowa w pkt 2,

b) instrukcji (niesystemowych), o ktérych mowa pkt 15,

¢) dokumentacji, o ktérej mowa pkt 17 lit. a,

d) wszystkich dokumentéw (niesystemowych) zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy
(np. protokoty odbioru, protokoty ze spotkan, badan)

- znakiem Funduszy Europejskich (wtasciwym dla danego programu), barwg Rzeczypospolitej

Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej (wtasciwym dla danego programu). Zestaw logotypdéw

dostepny jest do pobrania na stronie www. www.pois.gov.pl - , Obowigzki przy realizacji

projektéw” — ,, Zasady promoc;ji i oznakowania projektéw w Programie”;



http://www.pois.gov.pl/

4)

wykonanie wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczagcymi ochrony
srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, a takze z opracowang
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach okreslonych
umowa. Ewentualne optaty i kary za naruszenie ww. przepisdw czy przekroczenie norm (w
szczegdlnosci norm zapylenia i natezenia hatasu) ponosi Wykonawca;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym: wykonanie ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robdt, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnienie, w bezpieczny sposdb, ciggtosci ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu budowy, uzywanych
lub przecinanych podczas prowadzenia robdt (uzyskanie wszystkich niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen) oraz zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w
poblizu terenu budowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w umowie i w przepisach prawa za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikéw i oséb trzecich
powstate na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. Ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow;
realizowanie etapdow prac bedacych przedmiotem umowy zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w pkt 2;
stosowanie materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen tylko i wytgcznie fabrycznie nowych,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami, materiaty nie odpowiadajace wymogom jakosciowym zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy;
stosowanie materiatéw, urzadzen i elementéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co
najmniej takich samych lub lepszych od opisanych w dokumentacji projektowej, budowlane;j i
wykonawczej, STWIORB oraz uzgodnienie ich zastosowania z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz z Zamawiajagcym w Kartach Materiatowych. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen i elementéw
rownowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji, przez wskazanie znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, pod warunkiem:

a) zastosowania materiatédw, urzadzen i elementéw rdéwnowazinych, o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz materiaty, urzadzenia i elementy wskazane w
dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia i elementy spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wytacznie za zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na pismie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawce zmiana nie
powoduje zmiany dokumentacji oraz gdy wypetnia przestanki wskazane przez
Zamawiajgcego jako przewidywane zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
jest mozliwe takze w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta oraz ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o poniesieniu




10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

wszelkich kosztdw zwigzanych z przeprojektowaniem (w tym kosztow wynagrodzenia
wykonawcy dokumentacji);

uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego;
realizacja robdt zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robét zaniechanych
po podpisaniu przez Strony protokofu koniecznosci;
terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, okazanie atestow i
certyfikatéw w stosunku do wskazanych materiatow;
na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzenie
badan w stosunku do wskazanych materiatéw lub wykonanych robdt, ktére nie byty
przewidziane niniejszg umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robét sg niezgodne z umowag, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonanie robét sg
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego;

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji wbudowanych

elementow obiektu i zatgczenie ich do dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie robot do odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego i uczestniczenia przy

czynnosciach odbiorowych;

w dniu zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (dokumentacji stanowigcg projekty z
naniesionymi zmianami przez Kierownika budowy i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego), dokumentacja powinna odzwierciedla¢ i dokumentowac¢ stan faktyczny
wykonania robot,

b) badanie termowizyjne, stuzgce ocenie jakosci wykonania robdét budowlanych oraz
sprawdzeniu osiggniecia zaktadanych parametrow technicznej izolacyjnosci termicznej
przegréd budowlanych i uzyskania wskaznikdw Projektu (zatgcznik nr ..... do umowy) w
zakresie robdt objetych umowa. Badania Wykonawca wykona po zakoriczeniu prac
termomodernizacyjnych, zwigzanych z poprawg izolacyjnosci przegréd, w okresie sezonu
grzewczego,

¢) innych dokumentéw, w tym certyfikatéw, atestdéw, zaswiadczen, protokotéw odbiordw,
protokotow badan i sprawdzen, wszelkich pomiaréw i niezbednych badan wykonanych przez
wtasciwe jednostki badawcze, deklaracji zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania - o ile bedzie
wymagane;

wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w przepisach prawa budowlanego, w tym

Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub

organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w SWZ;

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;




24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét oraz zgromadzonych na

terenie budowy materiatéw i urzadzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym korzystanie przez uczestnikéw szkolen

i pracownikow filii KSS w Jastrzebiej Gérze z obiektu, parkingdw i drég wewnetrznych;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy w

nalezytym porzgdku oraz usuwanie na biezgco zbednych przedmiotéw z terenu budowy oraz

drég dojazdowych;

na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy likwidacja

zaplecza, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt m.in. uporzadkowanie i

sprzatanie pomieszczen w sposéb umozliwiajgcy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w

tym przywrdécenie do stanu pierwotnego, dotyczy to réwniez terendw potozonych poza terenem

budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

usuwanie na wiasny koszt odpadow (w tym ztom, zdemontowany ztom przechodzi na wtasnosc

Wykonawecy) i $Smieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwoérca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z pdin. zm.) ma

obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji umowy odpaddéw zgodnie z ustawg

o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.

11219, z pdzn. zm.) jak i w razie potrzeby zgtaszanie informacji o wytwarzanych odpadach do

Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa;

przywrocenie do stanu pierwotnego i na witasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu

zajmowanego przez Filie KSS w Jastrzebiej Gorze, w tym elementéw drég, ulic, chodnikdw,

parkingdw, terenéw zieleni, elementéw matej architektury, terenu po zapleczu robdt itp.;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego i innym
stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg;
wyposazenie 0sob (pracownikéw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory
umozliwiajgce identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujace Wykonawce wymagane
sg w przypadku braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczerr natychmiastowe wykonanie robot

zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

zatrudnianie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych na terenie budowy nizej wymienione czynnos$ci bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy:

— roboty ziemne — odkopanie $cian przy gruncie, zasypanie, wyréwnanie terenu i zasianie trawa,

— roboty rozbidrkowe — rozebranie opaski z kostki betonowej i betonu, rozebranie tarasu,
rozebranie cegty klinkierowej, sidingu i izolacji,

— roboty demontazowe — balustrad, blacharki, orynnowania, zwoddéw instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych (kamer, czujek, skrzynek, okablowania), swietlikdw, potaci dachowej,
sufitow podwieszanych wraz z oswietleniem, rolet, urzadzen klimatyzacji,

— roboty budowlane — oczyszczenie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian zewnetrznych
przy gruncie, skucie luznych tynkéw, przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian
zewnetrznych i Scian zewnetrznych piwnic, wykonanie konstrukcji pod izolacje dachu,
wykonanie sufitbw podwieszanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z
parapetami, wykonanie docieplenia i tynkdw, montaz (orynnowania, instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych, oswietlenia, rolet), malowanie, utozenie chodnikéw, ptytek na
schodach,




— roboty montazowe — montaz paneli fotowoltaicznych, montaz urzgdzen grzewczych, montaz
urzadzen klimatyzacji, montaz oswietlenia, montaz daszkdw,

— roboty instalacyjne — wymiana otoki instalacji odgromowej, wymiana opraw oswietleniowych,
wymiana zrédet ciepta (z kottowni olejowej na pompe absorpcyjng z kottem gazowym),
modernizacja instancji c.w.u, wymiana grzejnikdw wraz z modernizacja instalacji c.o.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownikéw robét;

34) przedtozenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamodwienia w
wyznaczonym terminie wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w pkt 33 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikdéw, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony), zawierajgcg imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

d) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 pkt 33
czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
zatrudnienia,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany oséb podlegajacych zatrudnieniu wykonujacych wskazane w ust. 2
pkt 33 czynnosci. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktdrej mowa w tym ustepie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w jej miejsce zatrudni¢ w terminie
3 dni od dnia ustania zatrudnienia inng osobe, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 33 i powiadomic
Zamawiajgcego.

5. Wyliczenie obowigzkdéw Wykonawcy zawartych w ust. 2 - 4 nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
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odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokoSci:

netto ....cccvveeeciennne ztotych (StOWNI€: ...ocveeceecceeeec e ztotych ......./100), tj. brutto

....................... ztotych (stownie: ......ccccoeveeiveeececeee e, Ztotych ... /100 ), z zastrzezeniem

ust. 2§ 3.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacja niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej

(,robdt zaniechanych”) sposdb obliczenia wartosci tych robét, ktéra bedzie pomniejszaé¢ wartosc

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, wartosci tych robét budowlanych na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 11.
W przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takie mozliwosc
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce (metodg kalkulacji szczegétowej na cene netto i brutto wynikajacg z danego
elementu w ofercie z zachowaniem jednakowych cen sktadnikdw cenotwdrczych R, Ko,
Z, M, S dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy), w oparciu o
Srednie ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

. Rozliczanie robdét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktérych wartos¢ bedzie

powiekszata warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie

protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej) Wykonawcy,

wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia ww. protokotu w oparciu o

nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
3 pkt 11 z zachowaniem cen sktadnikéw cenotwdrczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o pkt 1, brakujgce ceny
czynnikdbw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych (z kolumny cen sSrednich dla danego
wojewoddztwa w danym w kwartale);
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3) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty dodatkowe obejmuja
dostawe elementéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy minimum 2 oferty od réznych producentéw, a Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ prace po koszcie stanowigcym $rednig wartos¢ przedstawionych przez
Zamawiajgcego ofert;

5) ilosci robét ,dodatkowych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa, ktérych

wartos¢ bedzie powiekszata lub pomniejszata wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

odbywato sie bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu zwanego ,,réznicowym” (opracowanego metoda
kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia protokotu koniecznosci, w oparciu o nastepujgce zatozenia:

nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy ceng roboty ,pierwotnej” (roboty ktdra miata by¢ pierwotnie

wykonana), a ceng roboty ,zamiennej” w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
pkt. 11, z zachowaniem cen sktadnikéw cenotwdrczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o lit. a, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zamiennych (z kolumny cen $rednich dla danego
wojewddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty zamienne obejmujg dostawe
elementow, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy minimum 2 oferty od rézinych producentéw, a Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ prace po koszcie stanowigcym $rednig warto$é przedstawionych przez Zamawiajgcego
ofert;

5) ilosci robét, ktére miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z kosztorysu ofertowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 11;

6) ilosci robdt ,,zamiennych”, nalezy przyjac¢ z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 7. Warunki ptatnosci

. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, bedzie sie odbywato

fakturami czesSciowymi za elementy robdot ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokotéw odbioru
potwierdzajgcymi stan i warto$¢ wykonanych robdt, podpisanych przez Strony oraz fakturg
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korncowa wystawiong na podstawie protokotu, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10. Faktury

czesSciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz na kwartat, przy czym:

1) ostatnig fakturg ptacong w 2021 r. bedzie faktura za roboty zakoriczone i odebrane do 30
listopada 2021 r. i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego do dnia 7 grudnia 2021 r.;

2) roboty realizowane po 30 listopada 2021 r. bedg fakturowane poczynajgc od pierwszej faktury
wystawionej na koniec lutego 2022 r.;

3) taczna wartos¢ wszystkich faktur czesSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
zrealizowanych robdt, za ktdre wystawiane sg faktury czesciowe; a wartosc faktury koncowej
opiewac bedzie na rdznice pomiedzy warto$cig umowy, a suma optaconych faktur czesciowych.

. Faktury cze$ciowe i faktura koricowa za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

beda regulowane przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze w terminie do

30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego, jesli nr rachunku wskazany przez Wykonawce

w fakturach bedzie zgodny z nr rachunku podanym w wykazie informacji o podatnikach VAT (tzw.

biata lista podatnikow VAT).

. Pfatnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie

z art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz.U.z 2021 r. poz. 685, z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur na Krajowg Szkote Skarbowosci,

ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza

sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi najpdiniej w

ostatnim dniu terminu ptatnosci.

§ 8. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie cze$¢ przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.

. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawarte w formie pisemnej.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Tres¢ projektu umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezenn do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
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Wytaczenie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych). Wartosé¢ umow z
tym samym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg sumuje sie.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

10.

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7, nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamdwienia, zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
zamoéwien publicznych.

. Zapisy umow lub projekty uméw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie mogg sta¢ w

sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawcag

a Zamawiajgcym oraz zapisami w SWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot przewidzianych

niniejszg umowg za poszczegdlne elementy wynagrodzenia okre$lone w kosztorysie, o ktérym

mowa w § 2 ust. 3 pkt 11 oraz z uwzglednieniem obowigzku ustanowienia przez Podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych
przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,

c) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

d) uzalezniajgcych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia , od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia ww. postanowien Zamawiajgcy wniesie sprzeciw, o ktérym mowa wyzej.

Zamawiajacy okresla dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawcy lub

dalszymi podwykonawcami, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu, o ktérym

mowa wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposéb aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

b) umowa musi zawieraé postanowienia:

- ,Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiqzuje sie do posiadania optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 80%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo.”,

- ,W przypadku niewniesienia zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy netto w formie niepienieznej, Podwykonawca jest zobowigzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotéwce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotdwce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrgca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg
10% jej wartosci netto.”.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby ww. postanowienia znalazty sie takze w tresci projektu umowy i

umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wszelkie zmiany uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagajg formy

pisemnej i zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczyé do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych
z faktur. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce, ze
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca niezalega z zadnymi zobowigzaniami w
stosunku do  Podwykonawcéw/dalszych  Podwykonawcéw  wynikajgcymi  z  umowy
podwykonawstwa;

4) protokdt wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszych Podwykonawcow w przypadku robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty i oswiadczen,

o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowoddw zaptaty i ww. oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

W przypadku stwierdzenia obecno$ci na terenie budowy Podwykonawcy niezgtoszonego

Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci

ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej

mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego przedstawiciela

Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy lub  pracownika  Wykonawcy,

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktory przez swoje zachowanie i jakesé nieprawidtowe

wykonywanie robdét zwigzanych bezposrednio z przedmiotem zamodwienia dat powdd do

uzasadnionych skarg. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o

ktérej mowa w § 13 ust.4.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetnienia

warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca

wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotdéw,

ktére nastepnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy, w

przypadku ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie warunku

w zakresie nie mniejszym niz wykazany w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,

gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach

innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia

warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o

udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z  Podwykonawcg/dalszym  Podwykonawcg lub  zmiany z
Podwykonawcy/dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego;

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg, bez zgody
Zamawiajgcego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg/dalszym
Podwykonawca zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, swiadczenia z tytutu

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,

Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosSci catosci wyptacanego

Podwykonawcy wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraca kwote wynagrodzenia
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wyptaconego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 9. Osoby uczestniczgce w realizacji umowy

. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedy wskazani przez Zamawiajgcego
inspektorzy nadzoru w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz inspektorzy nadzoru
autorskiego.

. Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi nw. osobom:

1) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .................. , tel ,adres email:
................. @.................., posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, Nr uprawnien:.......cccceevereeenne.

2) Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie: .................. , tel. e, adres email:
............... @....................., posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen,
Nr uprawnien: ......cceeeeeveveenen.

3) Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie: .............., tel. ... , adres email:
.................. @............, posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen,

Nr uprawnien: .......ccceeeeveens

. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wydawac polecenia w formie wpisdw do Dziennika

budowy (robot). Jezeli w okreslonych okolicznosciach Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za

konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciggu 24 godzin pisemnie potwierdzi swojg decyzje

odpowiednim wpisem do Dziennika budowy (robét).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do wydania polecen, ktérych wykonanie

mogtoby spowodowaé powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajgce

z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego, powstrzymujac sie jednoczesnie od jego wykonania.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Zmiana kierownika budowy oraz pozostatych oséb przedstawionych w ofercie przetargowej, moze

nastgpic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga aneksu do

umowy.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 w

nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 2, nowe osoby powotane do petnienia ww.

obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWz) dla

danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli uzna,

ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych

0s6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Zmiana nie

wymaga aneksu do umowy.

§ 10. Odbior robot budowlanych i dokumentacji
. Odbidr robét budowlanych:
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1)

2)

3)

5)

6)

9)

Strony ustalaja, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, nastgpi w formie pisemnej po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robdt w Dzienniku budowy;

Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych roboét
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do Dziennika
budowy oraz skutecznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie
odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu na Zzadanie -
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt. Potwierdzeniem dokonania
czesciowego odbioru robdt budowlanych bedzie protokét czesciowego odbioru robédt
budowlanych stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej;
Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru koficowego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych
od dnia rozpoczecia prac przez Komisje odbiorows;

W czynnosciach odbioru koricowego uczestniczg réwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy;

Na co najmniej 3 dni robocze przed zgtoszeniem zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 15i 17, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzagdzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty;

Koszt uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, obcigza Wykonawce. W przypadku nie
dostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajacy bedzie miat prawo odmdwié
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowg date zgtoszenia i odbioru robdt bedzie uznany
termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt komplet tych dokumentéw z uwzglednieniem
konsekwencji wynikajgcych z postanowien zawartych w § 13 ust. 5;

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu
stwierdzonych uchybien;

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nieistotne, nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

—zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajagc odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo:

—obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanego elementu budynku
i instalacji zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w &1 ust. 3 pkt 11 oraz
haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 1, bez utraty
praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,
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—dokonac zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wystepowania
0 upowaznienie do sadu, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla robdt
wadliwie wykonanych,

b) istotne, nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

—odstgpi¢ od umowy jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
umowy,

—z3daé rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich
wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wykonania ich we wfasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy, bez
koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu,

—z23dad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;

10) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia;

11) W przypadkach okreslonych w pkt 9 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robdt
budowlanych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koicowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11.

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy na
okres ........... miesiecy (zgodny z deklaracjag Wykonawcy zawartg w formularzu ofertowym) od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koficowego robdt budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11, a na
zastosowane materiaty i urzagdzenia zgodnie z okresem udzielanym przez producenta.

. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie na co najmniej
3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii;

4) nieodpfatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wada, awarig, powstatych w okresie
gwarancji/rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita sie przed uptywem tego
okresu.

. Koszty przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie, badz droga e-mail wad i usterek

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, a wad i usterek szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy Ilub nie wywigzywaniu

sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci bez koniecznosci wystgpienia o
upowaznienie do sadu, usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

lezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w pozostatych przypadkach —
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego, ktdry zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

W kwestiach dotyczgcych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje sie
postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w

Kodeksie cywilnym, w ustawie - Prawo zamowien publicznych, w § 10 ust. 1 pkt 9 lit. b tiret

pierwsze, oraz w nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
7 dni od dnia przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 6 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krétsze niz 7 dni, wystapity
co najmniej dwukrotnie;

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg, przepisami prawa, sztuka budowlang,
wymogami technicznymi i normami co zostato potwierdzone w Dzienniku budowy
lub w pismach kierowanych do Wykonawcy;

4) Wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego,

5) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci Podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § 8;
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7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa facznie dtuzej niz czternascie dni;

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie
pisemnej oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

9) wstrzymania wspétfinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, niezbednych do regulowania
ptatnosci za realizacje umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét, w

terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktdrym Strona powzieta wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w catosci lub w czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
i materiaty przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktédre Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych
przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okresla

§ 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

2) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

21



3) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 15i17
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

5) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym robédt
budowlanych lub w trakcie okresu gwarancji/rekojmi przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki. W przypadku przekroczenia terminu usuniecia usterek, wad o 15 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy moze nie nalicza¢ kolejnych kar umownych za przekroczenie
terminu (naliczy tylko kare umowng do 15 dnia przekroczenia terminu usuniecia wady, usterki),
stosujgc postanowienia przepisu § 10 ust. 1 pkt 9;

6) w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 10 000,00 ztf brutto.

. Wykonawca w przypadku realizacji zamodwienia przy udziale Podwykonawcoéw zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki ponad
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 5;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki ponad termin 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego;

5) za nie dostarczenie na Zzadanie Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 5 ust. 2 pkt 33 bezposrednio zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej

w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek

nie utrzymania ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace.

. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usuniecia osdb, o ktérych mowa § 8 ust. 21, Wykonawca

zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w wysokosci 1 000 zt brutto za kazda osobe, ktéra przez

swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robdt zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
zamoéwienia data powdéd do uzasadnionych skarg.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po jego stronie, innych terminéw

niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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10.

11.

7.

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

Kary umowne bedg ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty jej doreczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie
obcigzeniowej, Zamawiajgcy bedzie moégt potrgcic wierzytelnos¢ z tytutu kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia stwierdzonych

nieprawidtowosci, wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywa¢ potrgcenia natozonych kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sgdu.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... ztotych (stownie:
............................................ ztotych ..../100 zt).

. Zabezpieczenie wniesione W fOrmie: .......cceveveereienesesee s e
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego. Roszczeniami sg w szczegdlnosci: kary umowne, odszkodowania, rekojmia za
wady/gwarancja.

. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci:

a) koszty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

b) koszty w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi/ rekojmi za wady,

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajgcy

ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

. Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

nastepujgcych warunkach :

a) w przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 10,

b) pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
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zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15. Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca przedtozyt kserokopie, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosé
4 000 000,00 zt (cztery miliony ztotych).

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, powinien obejmowac zwtaszcza odpowiedzialnosé
deliktowga, kontraktowa, odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone
pracownikom oraz osobom trzecim przebywajgcym w granicach terenu realizacji inwestycji,
Ubezpieczenie obejmowac powinno rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcéw
(w rozumieniu art. 647" Kodeksu cywilnego).

3. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowg
polise lub inny dokument potwierdzajgcy (kopie dowodu wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej
jej raty), ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych
w ust. 1.

4. W przypadku nie odnowienia polisy, przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty na podstawie noty obcigzeniowej.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Optacenie polisy przez Zamawiajgcego i potracenie jej
kosztéw, nie zwalnia Wykonawce od zaptaty kary umownej o ktérej mowa w §13 ust.1 pkt 6.

5. W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo, jesli
nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 16. Poufnosc

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w poufnosci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celdw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z
wytaczeniem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia bedzie wynikat z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub nastepowat na zgdanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostepnej dla ogétu oraz informacji,
dokumentdw i materiatéw Zamawiajgcego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek
i zasady zachowania poufnosci w/w informacji pozostajg w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 17. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 455 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;
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2) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany ceny. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt wykonanych po dacie podpisania aneksu;

3) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 6;

4) wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 i ust.6;

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
Instytucji Wdrazajaca, ktéra przyznata srodki na wspétfinansowanie niniejszej umowy;

6) odmowy udzielenia Zamawiajgcemu dofinansowania Projektu;

7) zmiana termindw realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca ze zmian w Harmonogramie
Realizacji Projektu, zmian do umowy o dofinansowanie ,,Projektu” lub wytycznych dotyczacych
realizacji Projektu;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie ,Projektu” lub wytycznych
dotyczacych realizacji ,Projektu”, natozenie przez Instytucje wspétfinansujgce ,Projekt”
dodatkowych nieprzewidzianych uprzednio zobowigzan;

9) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego ,,Projektu”;

10) zmiany w umowie o dofinansowanie ,,Projektu”.
3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 18 Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust.1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z pdzn. zm.), stworzonych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z
wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

2. Rownoczesnie Wykonaweca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci w kraju i za granicg na wszystkich
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworodw (catosci lub czesci) — wytwarzanie jakgkolwiek
technikga ich egzemplarzy, w tym technika zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono -
udostepnienie na stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy;

3) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie ; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania utworéw niezbedne jest zwielokrotnienie dla
realizacji funkcji, jakie utwory majg spetnia¢;

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana ukfadu lub
jakiekolwiek inne zmiany);

5) utrwalanie utworéw w jakiejkolwiek formie i postaci;

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiednie]j techniki cyfrowej;

7) rozpowszechnianie utwordéw w jakiejkolwiek formie i postaci;

8) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;

9) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie;
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4.

10) wprowadzanie utwordw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej, badz w postaci
fragmentdéw, opracowan;
11) wykorzystanie do przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszu UE.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian lub przerdbek
utwordw, w tym réwniez do wykorzystywania ich w catosci lub czesci oraz tgczenia z innymi
utworami, a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od czesci Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 19 Postanowienia korncowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej,

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Tres¢ dokumentdw, dotyczgcych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oswiadczenia itp.) nie mogg sta¢ w
sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Czas obowigzywania umowy Strony ustalajg do dnia uptywu okresu rekojmi.
. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowg powinna by¢ kierowana na nizej podane

adresy Stron:
dla Wykonawcy: ......cceeceveeeecveneenes ,
dla Zamawiajgcego: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawa - Prawo zamodwien publicznych, ustawa - Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng czescig umowy stanowig zatgczniki do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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