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ETAP 5

Hstopu-
Hsuftu =

Sciany zewnetrzne -

-Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
-Odkopanie $ci
-Skucie

typu ciezkiego od zewnatrz z wyprowadze!
nacietg izolacje termiczng $cian.
-Docieplenie $cian izolacjg styropianem EPS150, o grubosci 6¢m, A0,031 W/(m*K)

-Wymiana drenazu opaskowego wokét budynku, wraz z wyming studni naroznych.
-Zasypanie wykopu podbudowg do gtebokosci 30cm ponizej terenu..

-Utozenie geowtdkniny ze spadkiem od budynku.

-Wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej.

-Utozenie starej kostki betonowe;.

-Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej i
pomalowanej proszkowo na kolor zblizony do oktadziny klinkierowej.

Sciany zewnetrzne -

-Odkucie posadzek przy scianach zewnetrznych i wewnetrznych do gtebokosci
15cm.

-Wykonanie iniekcji od wewnatrz.

-Uzupetnienie posadzek i cokotéw

H stiopu= 2700m

ETAP 2

ETAP 6

Sciany zewnetrzne -

-Skucie tynkéw wewnetrznych do wysokosci parapetéw. Na klatce schodowej 018
do wysokosci 150cm.

-Skucie cokotéw przyposadzkowych.

-Oczyszczenie $cian z resztek tynkow - wyréwnanie $cian.

-Usuniecie wszystkich starych kotew i innych elementéw mocowanych w $cianie.
-Osuszenie $cian.

ie tynkéw renowacyjnych.

-Odtworzenie cokotéw podiogowych.

-Malowanie $cian farbami oddychajgcymi.

Sciany wewnetrzne -

-Odkucie posadzek przy scianach zewnetrznych i wewnetrznych do gtebokosci
15¢cm.

-Wykonanie iniekcji od wewnatrz.

-Uzupetnienie posadzek i cokotow
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Sciany zewnetrzne -

-Skucie tynkéw wewnetrznych do wysokosci parapetow.
-Skucie cokotéw przyposadzkowych.

-Oczyszczenie $cian z resztek tynkoéw - wyréwnanie $cian.

ETAP 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Sciany wewnetrzne -

POMIESZCZENIE POSADZ, g,mﬁwﬁ b
0/1 Hol z recepcia plylki gresowe | 82,12 270
02 [Zaplecze recepcji wyk.dywanowa | 13,71 250
0/3_kawiarnia interentowa plytki gresowe 45,81 250
0/4_Jiadalnia plylki gresowe | 6834 270
0/5 Pstep dla niepelnospr. plytki gresowe 5,80 250
08 step meski plytki gresowe 5 0
077 Ustep damski plylki gresowe | 11,19 250
OB Sekretariat dyrektora fi wyk.dywanowa | 12:06 0
0/9 Poksj Kierownika wyk.dywanowa | 12,69 250
0/10 Pom. zespolu administr wyk. dywanowa | 13.43 250
0/11 Pom. Ksero plytki gresowe 471 250
0/12 | Pom. porzadkowe plytki gresowe 352 250
0/13 | Klatka schodowa K1 plylki gresowe | 33,68 230
0/14 | Przedsionek plytki gresowe 9.06 250
0/15 | Pom. magazynowe plylki gresowe | 24.26 250
0/16 | Pom. techniczne plytki gresowe 731 250
0/17 [Komunikacja plytki gresowe 534 230
0/18 [Klatka schodowa K2 plytki gresowe 458 230
0/19 | Dostawa positkow plylki gresowe 335 230
0/20 | Magazyn pojemnikéw plylki gresowe 4,56 230
0/21 | Kuchnia cateringowa plylki gresowe | 20,84 270
0/22 [ Magazyn positkow plytki gresowe | 11,43 230
RAZEN. 404.07

-Obserwacja $cian wewnetrznych

-Usuniecie wszystkich starych kotew i innych elementéw mocowanych w $cianie.

-Osuszenie $cian.

-Wykonanie iniekcji ci$nieniowych przy posadzce.
-Wykonanie tynkéw renowacyjnych.
-Odtworzenie cokotéw poditogowych.

-Malowanie $cian farbami oddychajgcymi.




