
 PRZEDMIAR   ROBÓT
 Instalacje elektryczne napięć dedykowanych dla instalacji teleinformatycznych.

 Obiekt  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego 
 zasilania dedykowanego do instalacji LAN.

 Kod CPV  45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 
 45315000-8, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45316200-7, 45317000-2, 
 45317300-5, 45350000-5, 5351000-2

 Budowa  Budynek Filii KSS Kraków ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków.
 Inwestor  Skarb Państwa - Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4.

 Sporządził  inż. Krzysztof BURCZAK

 Kraków 09.2022.
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 Załącznik  Strona 2/14
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU  LUB  ROBÓT

 Wykonanie i montaż urządzeń dla zasilania elektrycznego urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci LAN.

 Budowa zasilania Inwestycji:
 - budowa tras kablowych,
 - instalowanie aparatów elektrycznych,
 - instalacje gniazd wtyczkowych DATA.

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

 PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O:
 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
 2. Katalogii Nakładów Rzeczowych wydanie ORGBUD, WACETOB.

 UWAGI DO PRZEDMIARU :
 1. Przedmiar i kosztorys zostały sporządzone dla potrzeb wyceny określającej szacunkową wartość robót .
 Część robót przyjęto szacunkowo, część uśredniono i ostateczne ilości mogą się różnić od ilości rzeczywistych w 
 zależności od zastosowanych rozwiązań materialowych oraz technologii 
 prowadzonych robót .
 2. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty instalacyjne w oparciu o niniejszy przedmiar robót należy odbyć wizję 
 lokalną , dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową.
 3. Nie ujęto:
 a) Robót budowlanych.

 KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANO W OPARCIU O :
 1 Przyjęte ceny materiałów wg :
 - INTERCENBUD ceny średnie III kw. 2022,
 - Informacje cenowe od dystrybutorów i producentów.
 2. Przyjęto nośniki wg SECOCENBUD III kw. 2022,
 - roboty instalacyjne dla m. Małopolska.
 3. Kosztorys nie wykazuje podatku Vat w poz. kosztorysowych.

 Wspólny Słownik Zamówień.

 CPV  45000000-7 Roboty budowlane
 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 CPV 45315000-8 Instalowanie sprzętu elektrycznego w budynkach
 CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
 CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
 CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
 CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
 CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
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 Załącznik  Strona 3/14
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
 CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 4/14
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja i sprawdzenie instalacji elektrycznej dedykowanej
sieci teleinformatycznej w zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

kpl 10,000
2 KNR 4-03

1201/03
Sprawdzenie punktu odbioru energii

szt 10,000
3 KNR 4-03

1203/01
P/A Badanie linii kablowej NN 3-żyłowej

odcinek 14,000
4 KNR 4-03

1122/04
P/A Demontaż gniazd wtyczkowych L+N+PE 230V~/16A

szt 28,000
5 KNR

4-03w
1120/10

ST-T-45 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych

szt. 28,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08
0227/01

Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2 poziomo

m 200,000
7 KNR

5-08w
0407/04

P/A Montaż modułowej aparatury elektrycznej w tablicach 
elektrycznych

szt 10,000
8 KNR

5-08w
0314/02

Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, puszek natynkowych do 
listwy elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton

szt 28,000
9 KNR

5-08w
0309/05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

szt 28,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

10 KNR
13-14

0602/01

P/A Dostawa i montaż aparatu UPS (specyfikacja w opisie 
projektu) o masie do 150 kg

szt 1,000
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

11 KNR
5-08w

0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - pomiar pierwszy

pomiar 1,000
12 KNR

5-08w
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - dodatek za każdy następny pomiar

pomiar 9,000
13 KNR

5-08w
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej pierwszy

pomiar 1,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR

5-08w
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej następny

pomiar 9,000
15 KNR

5-08w
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia pierwszy

pomiar 1,000
16 KNR

5-08w
0902/04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia następny

pomiar 9,000
PRACE  DOKUMENTACYJNE

17 Kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, 
kartami katalogowymi, świadectwami dopuszczeń, schematami i 
planami powykonawczymi, instruktarz

kpl 1,000
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Kosztorys  przedmiar Strona 6/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, 
INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I 
URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja własna  Inwentaryzacja i 
sprawdzenie instalacji elektrycznej 
dedykowanej sieci teleinformatycznej w 
zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

10  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 8 80,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-03 1201/03  Sprawdzenie punktu 
odbioru energii

10  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,263 2,630

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-03 1203/01  P/A Badanie linii 
kablowej NN 3-żyłowej

14  odcinek
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,9 12,600
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9 12,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-03 1122/04  P/A Demontaż 
gniazd wtyczkowych L+N+PE 
230V~/16A

28  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,231 6,468

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-03w 1120/10  Demontaż puszek 
z tworzyw sztucznych
Nr ST: ST-T-45

28  szt.
Robocizna

 Robocizna0 r-g 0,588 16,464
Razem pozycja

Cena jednostkowa
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element
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Kosztorys  przedmiar Strona 7/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe
w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 
7,5mm2 poziomo

200  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 15,000
Materiały
Przewód kabelkowy m 1,04 208,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 5-08w 0407/04  P/A Montaż 
modułowej aparatury elektrycznej w 
tablicach elektrycznych

10  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,335 3,350
Materiały
Wyłącznik nadmiarowo prądowy 16A szt 10,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 5-08w 0314/02  Montaż osprzętu 
elektroinstalacyjnego, puszek 
natynkowych do listwy 
elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż
beton

28  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,141 3,948
Materiały
Puszka modułowa, ramka, suport szt 1,02 28,560
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 56,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 5-08w 0309/05  Montaż do 
gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z 
uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

28  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 7,364
Materiały
Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A 
DATA z kluczem uprawniającym

szt 1,02 28,560

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys  przedmiar Strona 8/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  
APARATÓW  UPS

10 KNR 13-14 0602/01  P/A Dostawa i 
montaż aparatu UPS (specyfikacja w 
opisie projektu) o masie do 150 kg

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 7,05 7,050
Robotnicy gr.I r-g 0,66 0,660
Materiały
Aparat UPS 10 000VA, 
230V~/230V~,montaż w szafie 
standardu RACK 19"

szt 1 1,000

Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

POMIARY  I  POWYKONAWCZE  
SPRAWDZENIE  INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH

11 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,630
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - dodatek za każdy następny
pomiar

9  pomiar
Robocizna
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Kosztorys  przedmiar Strona 9/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna razem r-g 0,42 3,780
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 9,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,500
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
następny

9  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 2,520
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 9,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 5-08w 0902/03  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,260
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 5-08w 0902/04  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia następny

9  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 5,040
Sprzęt
Miernik parametrów elektrycznych - 
certyfikat

m-g 1 9,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY  I  
POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
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Kosztorys  przedmiar Strona 10/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
PRACE  DOKUMENTACYJNE

17 Kalkulacja własna  Wykonanie 
dokumentacji powykonawczej wraz z 
atestami, kartami katalogowymi, 
świadectwami dopuszczeń, schematami 
i planami powykonawczymi, instruktarz

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 28,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE  DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Spis działów przedmiaru robót Strona 11/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Opis robót
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
PRACE  DOKUMENTACYJNE
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Zestawienie robocizny Strona 12/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 6,468
2 Elektromonterzy gr.III r-g 37,280
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 12,600
4 Elektromonterzy r-g 80,000
5 Monterzy r-g 28,000
6 Robocizna razem r-g 13,730
7  Robocizna0 r-g 16,464
8 Robotnicy gr.I r-g 0,660
9 Robotnicy r-g 14,662

Razem 209,864
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Zestawienie materiałów Strona 13/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aparat UPS 10 000VA, 230V~/230V~,montaż w szafie 

standardu RACK 19"
szt 1,000

2 Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A DATA z kluczem 
uprawniającym

szt 28,560

3 Kołki rozporowe plastykowe szt 56,000
4 Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
5 Przewód kabelkowy m 208,000
6 Puszka modułowa, ramka, suport szt 28,560
7 Wyłącznik nadmiarowo prądowy 16A szt 10,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem



EAiE Kraków

Zestawienie sprzętu Strona 14/14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Miernik parametrów elektrycznych - certyfikat m-g 30,000

Razem 30,000


