



Warszawa, dnia 05.02.2019 roku

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.1.4.2019

### Do uczestników postępowania przetargowego

**Dotyczy:** *Postępowanie na przebudowę budynku szkoleniowo-konferencyjno-noclegowego przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu*

Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Okrzei 4, 03-710 w Warszawie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” **dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:**

**1) W § 3 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy**

**zapis o treści :**

Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie **szczegółowego kosztorysu ofertowego** złożonego przez Wykonawcę.

**otrzymuje brzmienie:**

Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie **kosztorysu ofertowego** złożonego przez Wykonawcę.

p.o. Dyrektora  
Krajowej Szkoły Skarbowości

Ewa Mróz